



Tender [Non Tender](#) [Pencatatan Non Tender](#) [Pencatatan Swakelola](#) [Pencatatan Pengadaan Darurat](#)

| | | | |
|------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|
| Jenis Pengadaan | Semua | Tahun Anggaran | Semua |
| Nama K/L/PD/Instansi Lainnya | Semua | Pemenang Berkontrak | Nama Pemenang Berkontrak |
| Status Kontrak | Semua | Kontrak | Semua |

Tampilan data

Cari:

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|---|----------|
| 5142138 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan Pikatan - Tembarak (M) <input type="button" value="Tender Ulang"/> <input type="button" value="spse 4.5"/> | Kab. Temanggung | Masa Sanggah | 510 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 5143138 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan Mungseng - Tlogomulyo (M) <input type="button" value="Tender Ulang"/> <input type="button" value="spse 4.5"/> | Kab. Temanggung | Masa Sanggah | 510 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 5141138 | Belanja Modal Pembangunan Power House <input type="button" value="spse 4.5"/> | Kab. Temanggung | Masa Sanggah | 2 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 5133138 | Belanja Modal Pembangunan Tempat Parkir <input type="button" value="spse 4.5"/> | Kab. Temanggung | Tidak Ada Jadwal | 2,8 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 5137138 | Pembangunan Gedung Sabhara Polres Temanggung Tahap II <input type="button" value="spse 4.5"/> | Kab. Temanggung | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [...] | 2,3 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.256.834.505,59 | | | |
| 5138138 | Pembangunan Rumah Dinas Kodim 0706 / Temanggung <input type="button" value="spse 4.5"/> | Kab. Temanggung | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [...] | 1.000 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 966.558.299,86 | | | |
| 5139138 | Pembangunan Musala Pengadilan Negeri Temanggung <input type="button" value="spse 4.5"/> | Kab. Temanggung | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [...] | 299,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 263.000.000,59 | | | |
| 5140138 | Pembangunan Pagar Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Temanggung <input type="button" value="spse 4.5"/> | Kab. Temanggung | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [...] | 328,6 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 273.440.083,76 | | | |
| 5136138 | Pembangunan Gedung Unit Layanan Administrasi (ULA) Setda Kabupaten Temanggung <input type="button" value="spse 4.5"/> | Kab. Temanggung | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [...] | 249,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 212.273.547,17 | | | |
| 5123138 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan Ngadirejo - Tegong (M) <input type="button" value="spse 4.5"/> | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 5126138 | Rehabilitasi Jalan Tegowanuh - Termas <input type="button" value="spse 4.5"/> | Kab. Temanggung | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 399,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 5101138 | Pelebaran Jembatan Kali Bulu Jalan Wanutengah - Bulu (M) <input type="button" value="spse 4.5"/> | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 800 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 5100138 | Pelebaran Jembatan Kali Sombeng Jalan Muntung - Jumo <input type="button" value="spse 4.5"/> | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 419,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 5099138 | Pelebaran Jembatan Dunggupit Jalan Pingit - Wonokerso (M) <input type="button" value="spse 4.5"/> | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 615 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 5110138 | Pembangunan Drainase Ruas Jalan Kalirejo - Bansari (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 5109138 | Penanganan Saluran Pembuang D.I. Silebong (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 5118138 | Pembangunan Jalan Dalangan - Gemawang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 600 Jt |
| 5115138 | Rekonstruksi Jalan Dakaran - Tlogopucang (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 5117138 | Rehabilitasi Jalan Ploso - Kejiwan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,9 M |
| 5113138 | Rehabilitasi Jalan Karangtejo - Kundisari spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 5121138 | Rehabilitasi Jalan Kenalan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 379,9 Jt |
| 5112138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Sanggrahan - Kwarakan (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 470 Jt |
| 5116138 | Rekonstruksi Jalan Bejen - Prangkakan (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 5122138 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan Pikatan - Tembarak (M) Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 510 Jt |
| 5124138 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan Mungseng - Tlogomulyo (M) Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 510 Jt |
| 5051138 | Pembangunan City Walk Jalan jenderal Soedirman (Sebelah Utara) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.223.731.953,85 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,3 M |
| 5114138 | Rehabilitasi Groundsill Jembatan Kali Ngasinan Jalan Ngadisepi - Wonotopo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 239.996.143,97 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 5127138 | REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG SD NEGERI JAMBU Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 514.681.549,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 611,9 Jt |
| 5098138 | Revitalisasi SMPN 2 Kranggan (Rehab ruang toilet dan ruang ibadah) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 188.043.047,73 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 216,5 Jt |
| 5091138 | Pembangunan ruang Kelas Baru (DAU) SMPN 1 Temanggung spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 515.180.310,71 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 613,7 Jt |
| 5090138 | Pembangunan panggung outdoor SMPN 6 Temanggung spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 203.417.423,40 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 5077138 | Pembangunan ruang Kelas Baru (DAU) SMPN 1 Kandangan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 500.127.893,70 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 613,7 Jt |
| 5071138 | Revitalisasi TK Swadaya Krempong Gemawang spse 4.5 Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 268.643.128,73 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 316,3 Jt |
| 5050138 | Revitalisasi TK Dharma Wanita Kemiriombo Gemawang spse 4.5 Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 265.008.582,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300,1 Jt |
| 5048138 | Revitalisasi TK Pertiwi Mangunsari Ngadirejo spse 4.5 Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 315.573.216,49 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 372,2 Jt |
| 5046138 | Revitalisasi TK Dharma wanita 1 Tlogopucang Kandangan spse 4.5 Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 262.936.464,13 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 297,2 Jt |
| 5044138 | Revitalisasi TK Nisrina Kebunsalak Purwosari Kranggan spse 4.5 Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 379.845.203,61 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 414,5 Jt |
| 5047138 | Revitalisasi TK Pertiwi Giripurno Ngadirejo spse 4.5 Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 356.077.179,72 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 414,5 Jt |
| 5045138 | Revitalisasi TK Dharma Wanita Gandulan Dusun Pliikon Gandulan Kaloran spse 4.5 Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 298.208.116,29 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 353,1 Jt |
| 5070138 | REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG SD NEGERI JAMBU Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 611,9 Jt |
| 5032138 | Revitalisasi SMPN 2 Pringsurat (rehab ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang lbadag dan ruang Guru) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 572.332.130,28 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 643,7 Jt |
| 5073138 | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Pringsurat spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 493.587.021,73 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 537,8 Jt |
| 5072138 | Pembangunan Laboratorium TIK SMPN 1 Pringsurat spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 304.117.966,65 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 340,7 Jt |
| 5038138 | Revitalisasi SMPN 1 Pringsurat (Toilet, Lab.IPA, Ruang Kelas) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.025.129.919,37 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 5034138 | Revitalisasi SMPN 3 Kedu (Rehab ruang toilet dan ruang kelas) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 506.451.639,65 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 593,3 Jt |
| 5031138 | Revitalisasi SMPN 4 Temanggung (Rehab ruang Lap IPA dan ruang kelas) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 597.606.492,51 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 686,3 Jt |
| 5036138 | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 1 Kedu spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 740.878.156,85 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 805,3 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 5052138 | REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG SD NEGERI 1 KRANGGAN <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 688.037.031,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 754,9 Jt |
| 5065138 | PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD ALKAUTSAR TEMANGGUNG <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 215.420.865,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 237,6 Jt |
| 5056138 | REVITALISASI SD NEGERI 01 NGROPOH <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 828.724.744,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 934,7 Jt |
| 5055138 | REVITALISASI SD NEGERI 2 JETIS <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 348.541.887,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 386,5 Jt |
| 5054138 | REVITALISASI SD NEGERI 2 SOBOREJO <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 831.912.670,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 962,5 Jt |
| 5068138 | PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 2 WONOKERSO <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 229.734.769,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 237,6 Jt |
| 5066138 | PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 3 TUKSONGO <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 232.280.766,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 237,6 Jt |
| 5063138 | PEMBANGUNAN RUANG GURU SD NEGERI JOHO <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 214.443.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 247,6 Jt |
| 5053138 | REVITALISASI SD NEGERI MADURESO <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 617.335.739,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 690,6 Jt |
| 5064138 | PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI GEBLOG <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 220.826.436,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 237,6 Jt |
| 5067138 | PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI BULU <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 221.635.856,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 237,6 Jt |
| 5059138 | REVITALISASI SD NEGERI 2 MERGOWATI <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 292.954.367,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 332,9 Jt |
| 5062138 | REVITALISASI SD NEGERI CEMORO SATU ATAP <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 517.053.747,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 543,7 Jt |
| 5061138 | REVITALISASI SD NEGERI PURWOSARI 1 <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 948.292.909,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 5069138 | REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG SD NEGERI GIYONO <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 907.447.658,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 917,9 Jt |
| 5060138 | REVITALISASI SD NEGERI GUNUNGPAYUNG <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 530.829.306,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 606 Jt |
| 5058138 | REVITALISASI SD NEGERI BANJARSARI KANDANGAN <small>spse 4.5</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 760.499.019,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 843,7 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 5057138 | REVITALISASI SD NEGERI BALEDU spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 875.910.555,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 5040138 | Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Temanggung spse 4.5 Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi - TA 2024 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 334,9 Jt |
| 5011138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kuwaluhan (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.210.523.818,69 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,2 M |
| 5012138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tuk Mulyo (MA) (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 750.003.207,80 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 937,2 Jt |
| 5013138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Laranganluwok (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 690.097.769,11 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 752,8 Jt |
| 5014138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Semiling (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.070.381.930,20 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 5015138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Putat (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 665.699.675,48 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 797,8 Jt |
| 5016138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Diwek Kentengsari (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 651.002.454,96 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 724,7 Jt |
| 5017138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Lumut II (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 619.873.809,37 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 764,2 Jt |
| 5025138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Petirejo Kecamatan Ngadirejo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 978.133.228,78 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 5024138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Menggoro Kecamatan Tembarak spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 532.283.270,41 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 535,9 Jt |
| 5023138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.009.776.657,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 5022138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Giripurno Kecamatan Ngadirejo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.329.453.446,59 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 5021138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kaloran Kecamatan Kaloran spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.352.721.724,20 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 5020138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Banjarsari Kecamatan Ngadirejo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.202.365.289,13 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 5019138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jlegong Kecamatan Bejen spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.057.203.549,36 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 5041138 | Rehabilitasi RPH Temanggung spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.932.775.273,11 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 5026138 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Bojonegoro, Kecamatan Kedu) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 267.918.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 274 Jt |
| 5018138 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Mergowati, Kecamatan Kedu) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 269.356.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 274 Jt |
| 5008138 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Puskesmas Tembarak) Tender Ulang Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 9,8 M |
| 5001138 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Puskesmas Tembarak) Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 9,8 M |
| 4995138 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor MPP spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2024 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.486.214.875,94 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,6 M |
| 4933138 | .Pemeliharaan Berkala Jalan Kundisari - Mergowati (M) Tender Ulang Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 500 Jt |
| 4928138 | .Pemeliharaan Berkala Jalan Kundisari - Mergowati (M) Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 500 Jt |
| 4929138 | .Pemeliharaan Berkala Jalan Kandangan - Rowoseneng (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 656.735.735,43 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 685 Jt |
| 4915138 | Rekonstruksi Jalan Ngipik - Karangwuni (M) Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 489.820.090,55 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 4917138 | Rehabilitasi Jalan Ploso- Kejiwan Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.088.695.505,04 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 4916138 | Rekonstruksi Jalan Ngaliyan - Kali Lutut Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 544.821.974,64 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 550 Jt |
| 4919138 | Pemeliharaan Groundsill Jembatan Kali Progo Jumo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 260.701.998,38 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 307,6 Jt |
| 4918138 | Penggantian Jembatan Kali Betik/Kayen (Ruas Jalan Sanggrahan - Kemloko)(M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 511.998.695,57 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 640 Jt |
| 4911138 | Pembangunan Gedung Kantor Koramil 16/Gemawang Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.052.023.769,23 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 4914138 | Pembangunan Jaringan Irigasi Teguru (M) Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 345.967.746,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 432,4 Jt |
| 4913138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Kranggan - Klepu Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 487.019.859,56 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 525 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4910138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Laranganluwok - Tretep Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 403.687.254,95 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| 4907138 | Pembangunan Gedung Kantor Koramil 16/Gemawang Tender Ulang Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1,1 M |
| 4905138 | Pengamanan Sumber Mata Air Sidandang Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 271.979.498,94 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 340 Jt |
| 4901138 | REVITALISASI SD NEGERI JOMBOR Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 334.012.003,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 369,3 Jt |
| 4903138 | PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 01 BANYUURIP Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 205.839.338,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 239,3 Jt |
| 4904138 | REVITALISASI SD NEGERI 4 KEMLOKO Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 286.610.698,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 332,4 Jt |
| 4902138 | REVITALISASI SD NEGERI NGALIYAN Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 287.395.441,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 332,4 Jt |
| 4883138 | Renovasi Ruang Multifungsi, Lab. Mini, Pembangunan Green House dan Sarana Pendukungnya BPP Ngadirejo Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 274.132.072,61 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 324,6 Jt |
| 4708138 | Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruangan TK Al Hasanah Nguwet Kranggan spse 4.5 Konsolidasi Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 339.141.644,23 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 401,6 Jt |
| 4860138 | Pembangunan Gedung Kantor Koramil 16/Gemawang Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1,1 M |
| 4827138 | Pembangunan Gedung Sabhara Polres Temanggung spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.186.722.605,70 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 4834138 | Pembangunan Gedung Sarpras Polres Temanggung spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 987.464.019,46 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 4835138 | Pembangunan Rumah Dinas Jaksa spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.190.000.008,26 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 4837138 | Pembangunan Gedung Arsip BPN spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 582.719.046,97 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 599,3 Jt |
| 4785138 | REVITALISASI SD NEGERI 2 KARANGWUNI spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 310.618.534,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 332,4 Jt |
| 4815138 | PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI LANGGENG spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 224.721.703,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 239,3 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4813138 | PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI 01 BANYUURIP spse 4.5 Tender Gagal | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 239,3 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 4814138 | PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI I KATEKAN spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 239,3 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 212.787.265,00 | | | |
| 4812138 | PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI I GOWAK spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 239,3 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 229.144.381,00 | | | |
| 4803138 | REVITALISASI SD NEGERI NGALIYAN Tender Gagal spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 332,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 4796138 | REVITALISASI SD NEGERI JOMBOR Tender Gagal spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 369,3 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 4804138 | REVITALISASI SD NEGERI PRANGKOKAN spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 426,1 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 388.627.309,00 | | | |
| 4801138 | REVITALISASI SD NEGERI PURBOREJO spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 484,1 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 443.899.246,00 | | | |
| 4800138 | REVITALISASI SD NEGERI KEBONDALAM spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 332,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 294.881.210,00 | | | |
| 4787138 | REVITALISASI SD NEGERI 2 PENDOWO spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 635,6 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 575.799.999,00 | | | |
| 4797138 | REVITALISASI SD NEGERI 2 KEDU spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 369,3 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 328.334.044,00 | | | |
| 4795138 | REVITALISASI SD NEGERI MOROBONGO spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 906,3 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 824.495.256,00 | | | |
| 4794138 | REVITALISASI SD NEGERI KANDANGAN spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 489,6 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 434.995.864,00 | | | |
| 4792138 | REVITALISASI SD NEGERI TLILIR spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 897,7 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 781.800.661,00 | | | |
| 4791138 | REVITALISASI SD NEGERI BULAN spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 462,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 453.186.289,00 | | | |
| 4786138 | REVITALISASI SD NEGERI 1 GENTAN spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 333,1 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 323.083.700,00 | | | |
| 4793138 | REVITALISASI SD NEGERI 1 TEMANGGUNG II spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 765,6 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 701.119.524,00 | | | |
| 4784138 | REVITALISASI SD NEGERI 1 KALIMANGGIS spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 462,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 409.695.879,00 | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4790138 | REVITALISASI SD NEGERI DRONO spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 935.926.351,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 984,8 Jt |
| 4782138 | REVITALISASI SD NEGERI 4 KEMLOKO Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 332,4 Jt |
| 4818138 | REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN KERUSAKAN SEDANG/BERAT SD NEGERI LUNGGE (APBD) Dilanjutkan dengan Penunjukan Langsung spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 276.202.504,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 4789138 | REVITALISASI SD NEGERI LOSARI spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 346.109.277,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 358 Jt |
| 4783138 | REVITALISASI SD NEGERI 2 KALIMANGGIS spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 612.530.264,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 694,5 Jt |
| 4788138 | REVITALISASI SD NEGERI 1 SANGGRAHAN spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 707.265.889,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 822,5 Jt |
| 4798138 | REVITALISASI SD NEGERI 2 GONDANGWAYANG spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 552.065.873,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 635,6 Jt |
| 4799138 | REVITALISASI SD NEGERI MUNTUNG spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 623.774.020,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 680,4 Jt |
| 4802138 | REVITALISASI SD NEGERI 1 JLEGONG spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.201.681.927,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 4805138 | REVITALISASI SD NEGERI 1 CANDIROTO spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 410.943.034,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 462,4 Jt |
| 4710138 | Pembangunan Ruang Kelas TK Cut Nyak Dien Canggal Candiroti spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 325.566.468,63 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 362,8 Jt |
| 4711138 | Rehabilitasi Ruang Kelas TK PDK 1 Ngadirejo (DAU) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 197.196.064,49 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 217,5 Jt |
| 4806138 | REHABILITASI RUNG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG SD NEGERI GUNUNGSARI spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 239.189.412,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 264,2 Jt |
| 4811138 | PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI DANUPAYAN spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 220.743.188,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 239,3 Jt |
| 4810138 | PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI CARUBAN spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 213.636.556,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 239,3 Jt |
| 4808138 | REHABILITASI RUNG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG SD NEGERI BLIMBING spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 364.398.040,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 396,3 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4872138 | Pembangunan Toilet SMP Negeri 1 Ngadirejo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 293.280.950,67 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 327,2 Jt |
| 4871138 | Revitalisasi SMP Negeri 2 Kledung.(Rehab Ruang kelas, UKS dan Toilet/Jamban) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 408.407.816,70 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 444 Jt |
| 4822138 | Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 3 Temanggung spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 303.085.074,80 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 324,4 Jt |
| 4820138 | Pembangunan Senderan dan Pembangunan RKB SMP Negeri 2 Wonobojo Satap spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 448.570.587,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 477,8 Jt |
| 4761138 | REVITALISASI SD NEGERI TEMPURAN spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 528.160.302,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 596,6 Jt |
| 4809138 | PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM KOMPUTER SD NEGERI TEMBARAK spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 232.657.989,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 239,3 Jt |
| 4830138 | Pengamanan Sumber Mata Air Sidandang Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 340 Jt |
| 4874138 | Revitalisasi (Rehab Ruang guru dan Toilet/Jamban) dan Pembangunan Ruang TIK, Ruang TU SMP Negeri 2 Tlogomulyo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.235.651.673,15 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 4807138 | REHABILITASI RUNG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG SD NEGERI 1 BADRAN spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 344.192.210,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 396,3 Jt |
| 4876138 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP Negeri 1 Ngadirejo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 954.382.336,72 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 4726138 | Pembangunan Jaringan Irigasi Teguru (M) Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 432,4 Jt |
| 4714138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Barang (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.052.676.278,57 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 4717138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Setro (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.412.660.410,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,5 M |
| 4870138 | Pembangunan Bendung Irigasi Doyo Makmur spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 894.716.581,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 4841138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Karangtejo Kecamatan Jumo Kab. Temanggung (Bankeu Prov) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 884.742.551,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1.000 Jt |
| 4875138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wadas spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 264.646.043,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4879138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Progo II (DAK) Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 784.466.614,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 924,2 Jt |
| 4842138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Mergowati Kab. Temanggung.(Bankeu Prov) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.779.889.203,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 4856138 | Rehabilitasi Jalan Marggyoso - Krawitan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 708.627.769,23 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 720 Jt |
| 4855138 | Rehabilitasi Jalan Dalangan - Bagusari spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 443.346.257,84 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| 4859138 | Rehabilitasi Jalan Geblok - Gentan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 707.707.711,77 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 720 Jt |
| 4857138 | Rehabilitasi Jalan Ngadisepi - Wonotopo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 505.099.303,04 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 507,4 Jt |
| 4852138 | Rekonstruksi Jalan Ngipik - Karangwuni (M) Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 500 Jt |
| 4853138 | Rehabilitasi Jalan Kranggan - Kaloran spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 877.928.002,49 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 900 Jt |
| 4849138 | Rekonstruksi Jalan Jumo - Ketitang (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 473.380.812,54 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 550 Jt |
| 4848138 | Rekonstruksi Jalan Ngaliyan - Kali Lutut Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 550 Jt |
| 4877138 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Madureso - Tembarak (M) + (P) Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 930.348.450,81 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 950 Jt |
| 4847138 | Rekonstruksi Jalan Rowoseneng - Tlogopucang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.224.479.928,52 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 4845138 | Rekonstruksi Jalan Tleter - Wonokerso spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 382.533.284,36 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| 4861138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Kranggan - Klepu Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 525 Jt |
| 4779138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Sengonpandak - Banaran spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 425.256.809,08 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 4864138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Laranganluwok - Tretep Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 450 Jt |
| 4862138 | Rehabilitasi Jalan Ploso- Kejiwan Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1,1 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4865138 | Rehabilitasi Jalan Kandangan - Dakaran spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 491.671.310,21 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 4863138 | Rekonstruksi Jalan Janggaleng - Porot spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 692.362.539,05 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 700 Jt |
| 4866138 | Pembangunan Jembatan Kali Sisi Ruas Jalan Dalangan - Gemawang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 819.735.353,11 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 900 Jt |
| 4878138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Wanutengah - Wonotirto Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 493.617.629,83 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 4851138 | Rekonstruksi Jalan Tlogo - Plososari spse 4.5 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 506.463.997,34 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 550 Jt |
| 4832138 | Renovasi Ruang Multifungsi, Lab. Mini, Pembangunan Green House dan Sarana Pendukungnya BPP Ngadirejo Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 324,6 Jt |
| 4836138 | Renovasi Ruang Multifungsi, Ruang Klinik Agribisnis, Pembangunan Green House dan Sarana Pendukungnya BPP Candirotu spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 311.972.236,17 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 324,6 Jt |
| 4828138 | Renovasi Ruang Multifungsi, Lab. Mini, Pembangunan Green House dan Sarana Pendukung BPP Tretep spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 320.975.769,43 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 324,5 Jt |
| 4831138 | Renovasi Ruang Multifungsi, Lab. Mini, Pembangunan Green House dan Sarana Pendukungnya BPP Jumo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 305.992.190,43 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 324,4 Jt |
| 4833138 | Renovasi Ruang Multifungsi, Lab. Mini, Pembangunan Green House dan Sarana Pendukungnya BPP Kranggan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 281.644.382,15 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 324,4 Jt |
| 4843138 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Rehabilitasi Puskesmas Kaloran) Tender Ulang spse 4.5 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.975.248.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 4829138 | Konstruksi - Bedah Unit Pengolah Ikan (UPI) skala Mikro Kecil di Desa Guntur Kecamatan Temanggung spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 264.469.903,03 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 287,9 Jt |
| 4724138 | Pembangunan Drainase Ruas Jalan Sudikampir - Delok (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 273.778.719,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 4776138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Kandangan - Rowoseneng (M) Tender Batal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 671.271.669,28 | Kab. Temanggung | Tender Batal | 685 Jt |
| 4777138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Kundisari - Mergowati (M) Tender Batal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 489.312.359,94 | Kab. Temanggung | Tender Batal | 500 Jt |
| 4774138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Dr. Wahidin spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 878.272.509,99 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 900 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4773138 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Muntung - Jumprit (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 940.294.997,33 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 960 Jt |
| 4772138 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Jalan Wonoboyo - Pringlegi (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 517.197.170,75 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 525 Jt |
| 4770138 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Giliingsari - Langgeng (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 634.000.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 650 Jt |
| 4769138 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Bengkal - Gambasan (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 440.980.797,31 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| 4771138 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Jalan Campuranom-Watukumpul (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 544.025.341,85 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 550 Jt |
| 4775138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tegowanuh - Tepusen spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 581.916.261,49 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 600 Jt |
| 4781138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Wanutengah - Wonotirto Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 500 Jt |
| 4768138 | Pelebaran Jalan Menuju Standar Madureso - Tembarak (M) + (P) Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 950 Jt |
| 4780138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tegowanuh - Termas spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 533.195.393,25 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 550 Jt |
| 4778138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Petirejo - Katekan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 370.245.964,73 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 4718138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Silumut (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.450.852.432,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 4719138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sipengkol (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 850.745.308,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 912,6 Jt |
| 4712138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Progo II (DAK) Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 924,2 Jt |
| 4758138 | Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan Desa Glapansari Kecamatan Parakan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.876.372.753,97 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,1 M |
| 4759138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bonjor Kecamatan Tretep spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 955.130.328,83 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 975 Jt |
| 4756138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pitrosari Kecamatan Wonoboyo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.336.616.598,18 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 4755138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Purwosari Kecamatan Kranggan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 988.784.371,97 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4713138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Kawah (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 815.000.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 832,9 Jt |
| 4754138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tegallurung Kecamatan Bulu spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 755.811.421,75 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 759 Jt |
| 4753138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ngandong Kecamatan Parakan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 976.371.956,25 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 4721138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Walangkerek (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.897.106.026,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,1 M |
| 4760138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bejen Kecamatan Bejen spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 903.243.908,29 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 979,8 Jt |
| 4757138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Morobongo Kecamatan Jumo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 918.466.929,13 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 4720138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Trocoh (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.753.422.203,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,9 M |
| 4715138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jonggolan (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.060.381.148,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,1 M |
| 4744138 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Rehabilitasi Puskesmas Kaloran) Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 2 M |
| 4748138 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Gedung Kegawatdaruratan Kesehatan (PSC 119)) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 3.037.963.802,85 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,1 M |
| 4752138 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan gedung Puskesmas Tembarak) Tender Batal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 10 M |
| 4816138 | Jasa Konsultasi Pengawasan DAK Irigasi Seleksi Ulang spse 4.5 Jasa Konsultasi Badan Usaha Konstruksi - TA 2023 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Rp. 193.140.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 227 Jt |
| 4743138 | Jasa Konsultasi Pengawasan DAK Irigasi Seleksi Gagal spse 4.5 Jasa Konsultasi Badan Usaha Konstruksi - TA 2023 - Seleksi - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Seleksi Gagal | 227 Jt |
| 4739138 | Penanganan Long Segment Jalan Parakan - Wonosroyo (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 6.171.294.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 6,3 M |
| 4737138 | Penanganan Long Segment Jalan Manden - Gondangan (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 5.829.957.983,44 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 6 M |
| 4740138 | Penanganan Long Segment Jalan Plimbungan - Bansari (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 3.719.844.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,8 M |
| 4738138 | Penanganan Long Segment Jalan Caturanom - Campuranom (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 833.890.917,59 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 852,5 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4699138 | Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Renovasi Puskesmas Tretep) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 5.012.201.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5,2 M |
| 4700138 | Konstruksi Bangunan Atap Pasar Kliwon spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 380.122.600,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 451 Jt |
| 4689138 | Belanja Jasa Sewa Transponder Satelit LPPL Temanggung TV spse 4.5 Jasa Lainnya - TA 2023 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 643.161.750,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 643,2 Jt |
| 4664138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Banjarsari - katekan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 470.520.333,30 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 487,7 Jt |
| 4665138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tretep - Nglarangan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.894.294.140,17 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,9 M |
| 4666138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tepusen - Kejiwan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 568.959.193,40 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 590 Jt |
| 4662138 | Belanja bahan bangunan dan konstruksi spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 385.453.161,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 415,3 Jt |
| 4659138 | Belanja Bahan- bahan Bangunan dan Konstruksi spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 219.765.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 247,1 Jt |
| 4656138 | Pembangunan Gedung Sasana Budaya Tahap III spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.400.459.718,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 4657138 | REHABILITASI GEDUNG BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 371.096.659,76 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 380 Jt |
| 4654138 | REHABILITASI GEDUNG BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG Tender Batal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 380 Jt |
| 4647138 | 2.18.04.2.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1,2 M |
| 4649138 | Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Listrik Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 544.267.765,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 558,8 Jt |
| 4640138 | Pelebaran Jembatan Kalidongo (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 330.299.954,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 367 Jt |
| 4540138 | Pembangunan Talud/Senderan Desa Giripurno Kecamatan Ngadirejo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 394.229.264,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 4538138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Siklewer Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 480.002.560,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 600 Jt |
| 4633138 | Pembangunan Drainase Jalan Raya Menggoro-Tawang Sari (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 413.499.556,28 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 466,2 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4614138 | Rekonstruksi Jalan Jamusan - Kertosari (M) Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 703.287.837,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 770 Jt |
| 4641138 | Pembangunan Jembatan Kali Kranggan Jalan Purwosari - Kramat (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 942.426.487,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 4644138 | Rehabilitasi Bendung DI. Siklewer Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 319.846.708,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 4638138 | Rehabilitasi Jembatan Kali Setro Jalan Tuksongo - Soborejo (M) spse 4.5 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 320.281.237,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 367 Jt |
| 4596138 | Pembangunan Gedung Sasana Budaya Tahap II spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.299.461.523,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 4636138 | Belanja Bahan baku bangunan dan Konstruksi spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 259.740.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 277 Jt |
| 4544138 | Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Listrik Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 558,8 Jt |
| 4516138 | Belanja bahan baku bangunan dan kontruksi, bahan-bahan baku dan belanja alat spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 363.630.561,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 401,8 Jt |
| 4514138 | Belanja bahan baku bangunan dan Konstruksi untuk Kegiatan SARPRAS spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 400.850.138,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 419,5 Jt |
| 4579138 | Belanja Bahan Baku Bangunan spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 300.356.454,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 343,2 Jt |
| 4533138 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan Konstruksi, bahan baku dan paving spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 468,3 Jt |
| 4526138 | Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 202.500.500,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 229,3 Jt |
| 4532138 | Pengadaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 252.708.983,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 283,6 Jt |
| 4575138 | Pemeliharaan Talud Pengaman Tebing Kali Deres Ngadirejo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 446.341.374,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 554,9 Jt |
| 4573138 | Pemeliharaan Jembatan Kelurahan Jurang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 315.970.534,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 395 Jt |
| 4312138 | Pembangunan Drainase Jalan Raya Menggoro-Tawang Sari (M) Tender Batal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 487,4 Jt |
| 4310138 | Pembangunan Drainase Jalan Sundoro spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 521.521.500,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 622,7 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4421138 | Pembangunan Drainase Jalan Dusun Getis Gilingsari s.d. Desa Candisari (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 258.852.800,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 306,7 Jt |
| 4311138 | Pembangunan Drainase Jalan Temanggung-Gilingsari spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 297.870.500,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 347,5 Jt |
| 4500138 | Pembangunan Trotoar Jalan Bandunggede - Traji - Gedongsari spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 568.222.888,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 710 Jt |
| 4488138 | Rehabilitasi Kantor Kejaksaan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 380.108.004,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 458 Jt |
| 4489138 | Rehab Kantor Koramil Kedu spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 381.132.210,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 458,3 Jt |
| 4487138 | Penyelesaian Jalan Lingkungan MAKO POLRES Temanggung Tahap II pada tahun 2022 spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 637.518.154,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 750 Jt |
| 4486138 | Pembangunan Gedung Sarpras MAKO POLRES TEMANGGUNG spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.046.175.584,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 4491138 | Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi, Belanja Bahan Baku, dan Perabot Kantor Keg. Sarpras Kel. Kowangan spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 362.123.736,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 404,7 Jt |
| 4525138 | Belanja Modal Renovasi Ruang Puskesmas Gemawang Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.317.142.700,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 4520138 | Revalidasi SMP Negeri 3 Kandangan Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 200.200.200,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 231,7 Jt |
| 4519138 | Revalidasi SMPN 1 Tembarak Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 268,2 Jt |
| 4518138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SD Negeri 4 Getas, Pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah SD Negeri 4 Getas Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 457.886.067,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 537,5 Jt |
| 4522138 | Revalidasi SMP Negeri 1 Tretap Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 396.271.428,85 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 446,7 Jt |
| 4521138 | REVITALISASI SMP Negeri 2 Kaloran Tender Ulang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 209.013.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 242,5 Jt |
| 4513138 | Belanja Obat-obatan Obat spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 270.439.594,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 331,5 Jt |
| 4509138 | Pengadaan Mebel SMP spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,9 M |
| 4448138 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 343.435.443,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 357,7 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4458138 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 301.239.570,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 320 Jt |
| 4415138 | Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 359.543.208,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 447,3 Jt |
| 4476138 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Belanja Bahan Baku, Belanja Perabot kantor spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 368.252.956,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 406,3 Jt |
| 4510138 | Pengadaan Meubelair/Perabot Sekolah Dasar spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 296.930.550,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 381,9 Jt |
| 4494138 | Rekonstruksi Jalan Plimbungan - Bansari (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 965.589.871,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 990 Jt |
| 4480138 | Rekonstruksi Jalan Caturanom - Glapansari (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 810.810.002,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 850 Jt |
| 4499138 | Pemeliharaan berkala Jalan Paponan - Tuksari (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 466.653.952,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 515 Jt |
| 4495138 | Rekonstruksi Jalan Sengonpandak - Banaran (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.046.467.465,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 4483138 | Rekonstruksi Jalan Jamusan - Kertosari (M) Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 770 Jt |
| 4498138 | Rekonstruksi Jalan Bulu - Wanutengah (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.393.073.370,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 4497138 | Rekonstruksi Jalan Margoyoso - Krawitan (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.199.867.282,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 4496138 | Rekonstruksi Jalan Laranganluwok - Tretep (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 636.636.502,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 670 Jt |
| 4485138 | Rekonstruksi Jalan Tlogo - Plososari (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 813.217.215,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 829,8 Jt |
| 4493138 | Rekonstruksi Jalan Sidelep -Sucen (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 362.373.124,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 380 Jt |
| 4492138 | Rekonstruksi Jalan Tleter - Wonokerso (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 645.054.072,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 700 Jt |
| 4490138 | Rekonstruksi Jalan Tlogomulyo - Delok (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 872.998.819,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 900 Jt |
| 4482138 | Rekonstruksi Jalan Bengkal - Gambasan (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 488.884.003,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 510 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4481138 | Rekonstruksi Jalan Candiroti - Wonobojo (M) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 372.200.724,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 390 Jt |
| 4465138 | Pembangunan Talud Jalan Jurang - Salamsari Desa Salamsari Kec. Kedu Kab. Temanggung (Bankeu) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.099.653.654,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 4464138 | Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Muntung - Muneng (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.565.075.692,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,6 M |
| 4474138 | Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Tleter-Kwarakan (DAK) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 3.631.676.349,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,7 M |
| 4466138 | Pembangunan Drainase Jalan Jumo - Ketitang Desa Jumo Kec. Jumo Kab. Temanggung (Bankeu) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.019.703.435,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 4478138 | Pelebaran Jalan MT. Haryono dan Gatot Subroto (Bankeu) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 4.316.493.931,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,4 M |
| 4477138 | Pelebaran Jalan Muntung - Jumo (Bankeu) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 4.849.991.505,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5 M |
| 4503138 | Revitalisasi TK Negeri Pembina Kecamatan Temanggung (Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya pada Rehabilitasi ruang guru dan kepala sekolah, Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang.) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 329,3 Jt |
| 4504138 | Revitalisasi TK Pertiwi Badran Kranggan (Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah, Pembangunan Ruang UKS pada TK Pertiwi Badran Kranggan.) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 294,8 Jt |
| 4501138 | Revitalisasi TK Negeri Kabupaten Temanggung (Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya, Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang.) spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 297 Jt |
| 4471138 | Revitalisasi TK Negeri Kabupaten Temanggung (Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya, Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang.) Tender Batal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 296,3 Jt |
| 4470138 | Revitalisasi TK Negeri Kecamatan Temanggung (Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, Rehabilitasi ruang guru dan kepala sekolah, Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang.) Tender Batal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 329,3 Jt |
| 4461138 | Revitalisasi TK Pertiwi Badran Kranggan (Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah, Pembangunan Ruang UKS.) Tender Batal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 293,9 Jt |
| 4450138 | Belanja Modal Renovasi Ruang Puskesmas Ngadirejo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.187.886.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 4449138 | Belanja Modal Renovasi Ruang Puskesmas Bejen spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.300.062.500,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4452138 | Belanja Modal Pembangunan Gedung Persalinan Puskesmas Candiroti spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.830.123.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,1 M |
| 4451138 | Belanja Modal Renovasi Ruang Puskesmas Gemawang Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1,5 M |
| 4446138 | Pengadaan Balai KB Bulu spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 553.491.154,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 666,9 Jt |
| 4445138 | Belanja Bahan Bangunan spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 298.976.280,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 311,5 Jt |
| 4437138 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 348.435.660,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 387,2 Jt |
| 4416138 | Revalidasi SMP Negeri 1 Jumo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,6 M |
| 4414138 | Revalidasi SMP Negeri 2 Kedu spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,7 M |
| 4413138 | Revalidasi SMP Negeri 6 Temanggung spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3 M |
| 4412138 | Revalidasi SMP Negeri 5 Temanggung spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 4406138 | Revalidasi SMP Remaja Parakan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 248,6 Jt |
| 4430138 | Revalidasi SMP Negeri 1 Tretop Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 446,7 Jt |
| 4431138 | Revalidasi SMPN 1 Tembarak Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 268,2 Jt |
| 4418138 | Revalidasi SMP Negeri 3 Kandangan Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 231,7 Jt |
| 4398138 | REVITALISASI SMP Negeri 2 Kaloran Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 242,5 Jt |
| 4384138 | Revalidasi SMP Negeri 1 Kranggan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 4435138 | Pembangunan Toilet (Jamban) Berserta Sanitasi SMP N 2 Ngadirejo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 454,9 Jt |
| 4432138 | Revalidasi SMP Negeri 1 Kandangan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 428.713.997,65 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 447,3 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4411138 | Revitalisasi SMP Negeri 3 Temanggung spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,9 M |
| 4410138 | Revitalisasi SMP Negeri 1 Temanggung spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,9 M |
| 4388138 | REVITALISASI SMP PGRI KRANGGAN spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 635,6 Jt |
| 4381138 | Revitalisasi SMP Maarif Tlogomulyo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 4409138 | Revitalisasi SMP Negeri 1 Wonobojo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,6 M |
| 4408138 | Revitalisasi SMP Negeri 2 Bejen spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 4407138 | Revitalisasi SMP Negeri 1 Bejen spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 4401138 | Revitalisasi SMP Negeri 2 Selopampang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 902,3 Jt |
| 4397138 | Revitalisasi SMP Negeri 2 Temanggung spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 4395138 | Revitalisasi SMP Kanisius Temanggung spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 423,3 Jt |
| 4424138 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP N 1 Tretep spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 447,8 Jt |
| 4417138 | Revitalisasi SMP Negeri 1 Gemawang spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 4426138 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP N 3 Kaloran spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 424.468.871,68 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 447,7 Jt |
| 4425138 | Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP N 2 Kedu spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 447,7 Jt |
| 4394138 | Revitalisasi SMP Negeri 2 Ngadirejo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,9 M |
| 4390138 | Revitalisasi SMP Salomo 3 Pringsurat spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 629,8 Jt |
| 4403138 | Revitalisasi SMP Negeri 1 Parakan spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4378138 | REVITALISASI SD NEGERI KARANGSENENG (Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SD Negeri Karangseneng,Pembangunan ruang laboratorium komputer SD NEGERI KARANGSENENG,Pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah SD Negeri Karangseneng) spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 980.403.388,00 | | | |
| 4391138 | Revitalisasi SD Negeri Ngabeyan spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.028.424.070,00 | | | |
| 4376138 | REVITALISASI SD NEGERI 3 GEMAWANG (Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SD Negeri 3 Gemawang,Pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah SD Negeri 3 Gemawang) spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 338,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 335.145.598,00 | | | |
| 4375138 | REVITALISASI SD NEGERI 2 GENTAN (Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SD Negeri 2 Gentan,Pembangunan ruang laboratorium komputer SD Negeri 2 Gentan,PEMBANGUNAN UKS SEKOLAH DASAR (DAK) - SD NEGERI 2 GENTAN) spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.011.995.650,00 | | | |
| 4386138 | Revitalisasi SD Negeri Karangtejo spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 730,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 646.341.101,00 | | | |
| 4387138 | Revitalisasi SD Negeri 1 Ketitang spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 668,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 595.591.546,00 | | | |
| 4389138 | Revitalisasi SD Negeri Lowungu spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 591,1 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 584.714.142,00 | | | |
| 4392138 | Revitalisasi SD Negeri Nglarangan spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 460,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 458.514.779,00 | | | |
| 4393138 | Revitalisasi SD Negeri Tlogo spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 338,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 323.518.572,00 | | | |
| 4405138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SD Negeri 4 Getas,Pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah SD Negeri 4 Getas Tender Gagal spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 537,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 4438138 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 493,5 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 490.000.000,00 | | | |
| 4422138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 410,1 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 385.472.253,00 | | | |
| 4420138 | Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 597,3 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 537.369.315,00 | | | |
| 4419138 | PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RS Tender Ulang spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,3 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.136.865.088,00 | | | |
| 4358138 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 335,2 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 4374138 | Belanja Bahan Baku Bangunan dan Konstruksi spse 4.5 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 489,8 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 478.384.248,00 | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4367138 | Belanja Modal Pembangunan Gedung Persalinan Puskesmas Candiroti Tender Batal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 2,1 M |
| 4373138 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Gilingsari Kec. Temanggung spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 520.833.314,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 574,9 Jt |
| 4368138 | Belanja Modal Renovasi Ruang Puskesmas Bejen Tender Batal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1,5 M |
| 4366138 | Belanja Modal Renovasi Ruang Puskesmas Ngadirejo Tender Batal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1,5 M |
| 4365138 | Belanja Modal Renovasi Ruang Puskesmas Gemawang Tender Batal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1,5 M |
| 4364138 | Belanja Modal Renovasi Gedung Labkesda spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.677.753.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,9 M |
| 4355138 | PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RS Tender Gagal spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 2,3 M |
| 4362138 | Belanja Modal Renovasi Ruang Puskesmas Pringsurat spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 4348138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Gentingsari Kecamatan Bansari spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 293.815.101,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 328,6 Jt |
| 4345138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Bandunggede Kecamatan Kedu spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.199.767.975,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 4344138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Jragan Kecamatan Tembarak spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.306.995.031,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 4347138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kataan Kecamatan Ngadirejo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 390.068.771,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 391,1 Jt |
| 4343138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Gedongsari Kecamatan Jumo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 946.062.733,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 4349138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karangwuni Kecamatan Pringsurat spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 565.912.702,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 624,4 Jt |
| 4351138 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Desa Kertosari Kecamatan Jumo spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 914.028.015,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 967,7 Jt |
| 4371138 | Belanja Jasa Sewa Transponder Satelit spse 4.5 Jasa Lainnya - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 735.042.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 738,8 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4353138 | Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi (Aspal Keras Penetrasi 60/70) spse 4.5 Pengadaan Barang - TA 2022 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.059.925.014,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 4304138 | Pembangunan Gedung Penunjang Service spse 4.5 Pekerjaan Konstruksi - TA 2022 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 49.362.046.315,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 50 M |
| 4257138 | Pengadaan Mobil Truck Tangki Air spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 535.700.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 537,1 Jt |
| 4239138 | Pengadaan Mobil Truck Tangki Air Tender Batal spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 524,4 Jt |
| 4205138 | belanja bahan kontruksi spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 316,7 Jt |
| 4201138 | Belanja Bahan Baku Bangunan Tender Ulang spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 204.644.880,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 228,2 Jt |
| 4182138 | Belanja bahan bahan bangunan dan kontruksi bahan baku spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 293.034.440,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 301 Jt |
| 4176138 | Pengadaan Ternak Domba (Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman) spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 759.375.300,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 887,7 Jt |
| 4163138 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 213.860.350,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 226 Jt |
| 4162138 | Belanja bahan baku bangunan dan kontruksi spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 203.734.685,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 210 Jt |
| 4160138 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 198.270.710,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 222,8 Jt |
| 4161138 | Belanja bahan-bahan bangunan dan kontruksi spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 223.510.210,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 248,8 Jt |
| 4150138 | Belanja Bahan Baku Bangunan Tender Gagal spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 228,2 Jt |
| 4169138 | Belanja Bahan Bahan Bangunan dan Konstruksi spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 316.800.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 335,9 Jt |
| 4147138 | Belanja Bahan Baku Bangunan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 203.387.250,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 214,1 Jt |
| 4145138 | Belanja bahan baku Bangunan dan Konstruksi spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 290.695.119,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300,5 Jt |
| 4115138 | Revitalisasi SMPN 1 Pringsurat (Ulang) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 583,6 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4114138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 1 Banaran spse 4.4 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 345.912.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 377,6 Jt |
| 4099138 | Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi Aspal Buton CPHMA Pemeliharaan Rutin Jalan Regional I Temanggung, Regional III Ngadirejo, Regional IV Kranggan dan Regional VI Tembarak Tender Ulang spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 276.969.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 363 Jt |
| 4094138 | Rehab Berat Ruang Kelas SDN Manding Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 441.240.800,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 489,2 Jt |
| 4095138 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.020.007.544,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 4073138 | Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi Aspal Buton CPHMA Pemeliharaan Rutin Jalan Regional I Temanggung, Regional III Ngadirejo, Regional IV Kranggan dan Regional VI Tembarak Tender Gagal spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 363 Jt |
| 3966138 | Pengadaan Alat Berat - Tandem Roller 2,5 ton - Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional IV Kranggan spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 547.789.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 550 Jt |
| 3982138 | Rehab Berat Ruang Kelas SDN Manding Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 489,2 Jt |
| 4079138 | Belanja Modal IPAL Labkesda Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 285.180.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 291 Jt |
| 4056138 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1 M |
| 4074138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 1 Ngemplak Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 362.415.081,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 377,6 Jt |
| 4071138 | Pengadaan Meubelair DAK SMP spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 609.477.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 718,1 Jt |
| 4067138 | Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Kecamatan Temanggung Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 346,6 Jt |
| 4065138 | Belanja Modal IPAL Labkesda Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 291 Jt |
| 4068138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 1 Tepusen Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 374.943.892,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 377,6 Jt |
| 4054138 | Belanja Obat-obatan spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 293.674.700,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 344,3 Jt |
| 4059138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 1 Tieter Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 246.449.311,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 251,7 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4061138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 1 Tegalsari Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 363.896.968,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 376,2 Jt |
| 4060138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN Kowangan Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 368.127.903,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 377,6 Jt |
| 4058138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN Plumbon Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 402.600.276,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 408,6 Jt |
| 3999138 | Belanja Modal Alat Laboratorium Labkesda Paket II spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 531.300.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 600,1 Jt |
| 3997138 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor (Mobil Promkes) spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 434.750.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 438,4 Jt |
| 4004138 | Rehabilitasi Gedung Kantor spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 676.172.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 689,4 Jt |
| 4025138 | Semen (Dana Gotong Royong) spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 249.787.725,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 263,5 Jt |
| 4051138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sedengok Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 498.431.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 512 Jt |
| 3896138 | Pengadaan Mebel Pembangunan ruang laboratorium komputer Sekolah Dasar spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 322.278.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 380 Jt |
| 4038138 | Pengadaan Multimedia Vidio Teleconverence dan Peralatan Perkantoran (Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya) spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 761.986.555,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 976,2 Jt |
| 3995138 | Pengadaan Balai Penyuluh KB Kec Gemawang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 343.002.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 349,9 Jt |
| 3993138 | Pengadaan Balai Penyuluh KB Kec Kandangan spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 320.526.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 330 Jt |
| 3994138 | Pengadaan Balai Penyuluh KB Kec Bansari spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 323.610.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 330 Jt |
| 3930138 | Belanja Modal Alat Pendingin (Cold Storage) spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 524.370.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 588 Jt |
| 3931138 | Belanja Modal Alat Ukur Lain-lain (Sanitarian Kit) spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 999.000.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 999,5 Jt |
| 4008138 | Pengadaan Pakan Ikan / Pelet Benih spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 263.497.500,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 306,5 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 4007138 | Revitalisasi SMPN 1 Tlogomulyo Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 992.283.748,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 995,9 Jt |
| 3834138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 1 Tegalsari Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 376,2 Jt |
| 3890138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN Wates spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 514.415.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 523,4 Jt |
| 3889138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN Pitrosari spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 397.987.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 410,5 Jt |
| 3888138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN Medari spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 387.030.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 392,5 Jt |
| 3887138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 1 Bendungan spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 379.431.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 392,5 Jt |
| 3833138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN Duren spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 651.161.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 654,2 Jt |
| 3886138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN Plosogaden spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 384.677.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 392,6 Jt |
| 3880138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN Samiran spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 372.195.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 377,6 Jt |
| 3850138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 1 Banaran spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 372.607.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 377,6 Jt |
| 3851138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 1 Tepusen Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 377,6 Jt |
| 3839138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 2 Pingit spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 369.650.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 377,6 Jt |
| 3845138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 1 Tleter Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 251,7 Jt |
| 3837138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN Kowangan Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 377,6 Jt |
| 3883138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN Plumbon Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 408,6 Jt |
| 3891138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 2 Traji spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 376.695.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 392,5 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 3884138 | Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang SDN 1 Ngemplak Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 377,6 Jt |
| 3964138 | Revitalisasi SMPN 1 Pringsurat Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 575.709.300,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 583,9 Jt |
| 3965138 | Revitalisasi SMPN 1 Candioto Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 513.376.083,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 519,9 Jt |
| 3963138 | Revitalisasi SMPN 2 Kandangan Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 672.600.218,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 673,8 Jt |
| 3838138 | Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Kecamatan Temanggung Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 346,6 Jt |
| 3842138 | Rehabilitasi Ruang Kelas TK Negeri Kabupaten Temanggung spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 218 Jt |
| 3929138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Lempuyang-Tretep (Talud dan Gorong-Gorong) (M) Tender Ulang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 394.694.062,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 3921138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sedengok Tender Ulang Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 512 Jt |
| 3795138 | Pelebaran Jalan Sunggingsari - Glapansari (M) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.021.739.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 3793138 | Pelebaran Jalan Pengjlon-Wonosari dan Jalan Bulu-Wanutengah (M) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.164.796.958,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 3792138 | Pelebaran Jalan Mungseng-Tlogomulyo (M) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 943.392.947,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 949 Jt |
| 3788138 | Peningkatan Jalan Rowo Seneng - Sirandu (Batas Kabupaten) (M) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 964.466.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 975 Jt |
| 3787138 | Cor Beton Ruas Jalan Jumo-Ketitang (M) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 698.531.068,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 700 Jt |
| 3786138 | Peningkatan Jalan Jangleng - Porot (M) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 891.569.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 900 Jt |
| 3789138 | Pelebaran Jalan Bengkal-Gambasan (M) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 567.125.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 570 Jt |
| 3784138 | Peningkatan Jalan Bejen - Congkrang (Batas Kabupaten) (M) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 475.426.132,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 478,4 Jt |
| 3800138 | Pelebaran Jalan Plimbungan-Bansari (M) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 878.260.295,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 885 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 3794138 | Pelebaran Jalan Ruas Jalan Sengon Pandak Banaran (M) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 652.113.351,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 655 Jt |
| 3783138 | Peningkatan Jalan Greges - Banaran (M+) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.579.376.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,6 M |
| 3818138 | Revitalisasi SMPN 2 Kandangan Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 673,8 Jt |
| 3817138 | Revitalisasi SMPN 3 Kedu spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 283.297.536,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 289,9 Jt |
| 3809138 | Revitalisasi SMPN 1 Pringsurat Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 583,9 Jt |
| 3815138 | Revitalisasi SMPN 2 Kranggan spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.207.593.265,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 3810138 | Revitalisasi SMP D-baito Sunan Plumbon spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 619.952.866,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 624,9 Jt |
| 3812138 | Revitalisasi SMPN 1 Kandangan spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 865.311.130,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 874,8 Jt |
| 3811138 | Revitalisasi SMP Jamiyut Tholibin Kandangan spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 630.976.732,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 685 Jt |
| 3806138 | Revitalisasi SMPN 4 Temanggung spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.639.080.580,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,7 M |
| 3805138 | Revitalisasi SMPN 2 Pringsurat spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.244.873.757,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 3804138 | Revitalisasi SMPN 1 Selopampang spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 501.392.343,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 515,8 Jt |
| 3808138 | Revitalisasi SMPN 1 Candioto Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 519,9 Jt |
| 3816138 | Revitalisasi SMPN 1 Kedu spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.541.003.530,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,6 M |
| 3777138 | Revitalisasi SMPN 1 Bulu spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.865.270.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3 M |
| 3807138 | Revitalisasi SMPN 1 Tlogomulyo Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 995,9 Jt |
| 3828138 | Pembangunan Kantor Kejaksanaan Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.130.424.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 3775138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Watubuan spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.071.898.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 3774138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gondangan spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 993.842.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 3773138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sedengok Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 512 Jt |
| 3771138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sicangkring/Sejati spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 862.652.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 867,7 Jt |
| 3770138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sijeruk spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 648.500.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 658,9 Jt |
| 3769138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Bandunggede spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.621.697.974,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,6 M |
| 3768138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siwesi spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 720.634.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 725,9 Jt |
| 3767138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siences spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 728.077.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 745,4 Jt |
| 3772138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Bulu spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 739.163.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 751 Jt |
| 3776138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bangkong Mangunsari spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.239.400.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,3 M |
| 3762138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Lempuyang-Tretep (Talud dan Gorong-Gorong) (M) Tender Gagal spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 400 Jt |
| 3766138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Kranggan - Klepu (M) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 944.379.783,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 959,9 Jt |
| 3765138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Tretep - Donorejo (M) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 846.115.900,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 854 Jt |
| 3761138 | Pemeliharaan Berkala Jalan Jangleng - Gandon (M) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 946.550.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 957 Jt |
| 3760138 | Pemeliharaan Jembatan Kali Mlulon (M) spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 330.666.655,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 368,2 Jt |
| 3791138 | Rehab Gedung Sarwo Guno dan Sarpras Jalan Rumah Dinas Kodim Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 794.500.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 798,7 Jt |
| 3695138 | Pagar Kantor Polres Temanggung spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.550.000.027,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,6 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 3782138 | Belanja Modal Alat Penolong Tender Ulang spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 211.860.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 220,4 Jt |
| 3735138 | Belanja Modal Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,5 M |
| 3740138 | Pembangunan Gedung Sasana Budaya spse 4.4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 5.701.500.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5,7 M |
| 3710138 | Revitalisasi Lapangan Mr Room Ex Pasar Darurat Parakan spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 908.000.621,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 920,5 Jt |
| 3712138 | Pengadaan Belanja Modal Kendaraan bermotor khusus (Pengadan Arm Roll dan Kontainer) spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.900.800.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 3696138 | Pembangunan Kantor Kejaksaan Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1,2 M |
| 3690138 | Rehab Gedung Sarwo Guno dan Sarpras Jalan Rumah Dinas Kodim Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 798,7 Jt |
| 3737138 | Belanja Modal Alat Penolong Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 220,4 Jt |
| 3708138 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Paket 3 Regional IV dan Regional V spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 280.476.900,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 328,4 Jt |
| 3707138 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Paket 2 Regional II dan Regional III spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 312.088.700,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 364,4 Jt |
| 3723138 | Aspal Hot Mix AC-WC spse 4.4 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 931.095.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 987 Jt |
| 3706138 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Paket 1 Regional I dan Regional VI spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 276.423.400,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 308,2 Jt |
| 3709138 | Aspal Drum spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 909.947.500,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 3726138 | BELANJA HIBAH BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAK AIR MINUM PANDEMULYO Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 434.608.838,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 439,2 Jt |
| 3688138 | Pengadaan NPK Pupuk Non Subsidi (Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi) spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.878.536.375,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,9 M |
| 3689138 | Belanja Modal Alat Penolong Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 220,4 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 3698138 | Pelebaran Jalan Kedu - Tegong - Ngadirejo (Bankeu) Tender Ulang spse 4.3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 15 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 14.793.223.968,00 | | | |
| 3666138 | BELANJA HIBAH BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAK AIR MINUM MONDORETNO spse 4.3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 632,7 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 607.020.416,00 | | | |
| 3663138 | BELANJA HIBAH BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAK AIR MINUM PANDEMULYO Tender Gagal spse 4.3 | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 439,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 3665138 | BELANJA HIBAH BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAK AIR MINUM MUNCAR spse 4.3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 498,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 486.389.881,00 | | | |
| 3667138 | BELANJA HIBAH BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAK AIR MINUM JEKETRO spse 4.3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 559,1 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 533.461.964,00 | | | |
| 3664138 | BELANJA HIBAH BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAK AIR MINUM DESA NGEMPLAK spse 4.3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 638,7 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 523.181.685,00 | | | |
| 3668138 | BELANJA HIBAH BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAK AIR MINUM GONDOSULI spse 4.3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 491.662.819,00 | | | |
| 3670138 | BELANJA HIBAH BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAK AIR MINUM CAMPURSARI spse 4.3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 492.299.862,00 | | | |
| 3671138 | BELANJA HIBAH BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAK AIR MINUM CAMPUREJO spse 4.3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 479.206.532,00 | | | |
| 3672138 | BELANJA HIBAH BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAK AIR MINUM BEJEN spse 4.3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 580,3 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 554.986.779,00 | | | |
| 3662138 | BELANJA HIBAH BARANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAK AIR MINUM DANUPAYAN spse 4.3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 381.490.039,00 | | | |
| 3673138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Bandunggede Tender Batal spse 4.3 | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1,6 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 3638138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sedengok Tender Batal spse 4.3 | Kab. Temanggung | Tender Batal | 512 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 3636138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Bulu Tender Batal spse 4.3 | Kab. Temanggung | Tender Batal | 751 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 3632138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sicangkring/Sejati Tender Batal spse 4.3 | Kab. Temanggung | Tender Batal | 867,7 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 3629138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siwesi Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 725,9 Jt |
| 3634138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bangkong Mangunsari Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 2,3 M |
| 3633138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gondangan Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1 M |
| 3631138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siences Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 745,4 Jt |
| 3630138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sijeruk Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 658,9 Jt |
| 3635138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Watubuan Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1,1 M |
| 3626138 | Rehabilitasi Tahap II Ruang Kelas SD Negeri Cemoro Satu Atap Desa Cemoro Kecamatan Wonobojo spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 200.332.279,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 245,1 Jt |
| 3627138 | Rehabilitasi Senderan Kali Gambir Desa Jeketro Kecamatan Kledung spse 4.3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 267.678.039,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 345,8 Jt |
| 3628138 | Pemeliharaan Bangunan Gedung – Bangunan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung Kantor spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 380.200.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 382,3 Jt |
| 3659138 | Pelebaran Jalan Kedu - Tegong - Ngadirejo (Bankeu) Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 15 M |
| 3656138 | Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Muntung - Jumo (DAK) spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 5.622.652.516,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5,7 M |
| 3650138 | Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kranggan - Kaloran (DAK) spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 3.915.017.903,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4 M |
| 3661138 | Pelebaran Jalan Muntung - Jumprit (Bankeu) spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 4.939.562.586,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5 M |
| 3660138 | Pelebaran Jalan Kapatran - Medono (Bankeu) spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 4.383.154.631,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,5 M |
| 3649138 | Pelebaran Jalan Bantir - Wonobojo (Bankeu) spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 3.953.032.660,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4 M |
| 3655138 | Pelebaran Jalan Jumprit - Sibajag (Bankeu) spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 9.008.617.482,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 9,1 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 3621138 | Belanja Modal Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Temanggung spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 7.690.679.250,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 7,9 M |
| 3622138 | Belanja Modal Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 2,6 M |
| 3619138 | Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Bulu spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 9.093.387.104,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 9,9 M |
| 3620138 | Belanja Modal Pembangunan Puskesmas Jumo spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 9.829.157.181,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 9,9 M |
| 3652138 | Pembangunan Pengembangan IBS spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 8.439.240.589,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 8,6 M |
| 3618138 | Belanja Jasa Sewa Transponder Satelit spse 4.3 Jasa Lainnya - TA 2021 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 595.980.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 638,5 Jt |
| 3556138 | Belanja Modal Alat Berat spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 477.500.000,00 | | Tender Sudah Selesai | 510 Jt |
| 3555138 | Belanja Modal Alat Berat spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 294.789.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 3500138 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kandangan - Dakaran spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.074.274.826,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 3507138 | Pengadaan Domba Tender Ulang spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 482.560.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 533,6 Jt |
| 3440138 | Belanja bahan/material Pembangunan jalan lingkungan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 387.254.010,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 468,2 Jt |
| 3464138 | Pengadaan Domba Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 533,6 Jt |
| 3463138 | Pengadaan Domba spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 682 Jt |
| 3479138 | Rehab Balai/ Gedung spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 198.200.090,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 210,1 Jt |
| 3449138 | Pengadaan Pakaian Dinas Tender Ulang spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 256.685.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 307,9 Jt |
| 3352138 | pengadaan bahan baku bangunan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 360,7 Jt |
| 3411138 | Belanja bahan baku bangunan pembangunan jalan lingkungan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 304.500.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 352,3 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 3351138 | Pengadaan bahan baku bangunan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 305,8 Jt |
| 3389138 | Pengadaan Pakaian Dinas Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 307,9 Jt |
| 3374138 | Pengadaan Benih Bawang Putih Kawasan Bawang Putih spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 5.630.625.000,00 | Kementerian Pertanian | Tender Sudah Selesai | 6,7 M |
| 3379138 | Belanja Bahan Obat-obatan Manusia Tender Ulang spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 417.131.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 564,6 Jt |
| 3328138 | Bahan baku bangunan pembangunan drainase perkampungan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 320,2 Jt |
| 3367138 | Belanja modal Pembangunan Gedung Persalinan Puskesmas Pare spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,9 M |
| 3294138 | Belanja bahan bangunan/material pembangunan jalan lingkungan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 228.025.600,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 254,8 Jt |
| 3347138 | Revitalisasi Zona 1 dan Zona 2 TPA Sanggrahan spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 812,7 Jt |
| 3305138 | Belanja Bahan Baku Bangunan (Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional II Parakan) spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 283.798.900,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 339,1 Jt |
| 3308138 | Belanja Bahan Baku Bangunan (Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional V Kandangan) spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 238.366.700,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 286,3 Jt |
| 3307138 | Belanja Bahan Baku Bangunan (Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional IV Kranggan) spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 263.000.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 324,3 Jt |
| 3304138 | Belanja Bahan Baku Bangunan (Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional I Temanggung) spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 234.496.900,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 269,9 Jt |
| 3309138 | Belanja Bahan Baku Bangunan (Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional VI Tembarak) spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 222.627.900,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 262,2 Jt |
| 3306138 | Belanja Bahan Baku Bangunan (Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional III Ngadirejo) spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 207.311.500,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 248,4 Jt |
| 3329138 | Pengadaan Mulsa Kawasan Bawang Putih spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.004.750.000,00 | Kementerian Pertanian | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 3326138 | Pelebaran Jalan Kedu - Tegong spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 4.250.463.238,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 3221138 | Belanja bahan/material Pembangunan jalan lingkungan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 423,3 Jt |
| 3334138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sewaru Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 195.806.887,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 230 Jt |
| 3220138 | Belanja bahan baku bangunan pembangunan jalan lingkungan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 519.071.300,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 582,8 Jt |
| 3187138 | Peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 812,7 Jt |
| 3314138 | Belanja Modal Pembangunan Taman Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 6,5 M |
| 3254138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sitalang Jumo Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 254.992.373,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 3255138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wonosari Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 209.042.647,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 260 Jt |
| 3236138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Centong Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 315.405.180,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 380 Jt |
| 3233138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kedung Gombak Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 235.199.087,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 240 Jt |
| 3230138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidawung Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 257.608.921,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 290 Jt |
| 3237138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tegalsari Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 251.985.030,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 280 Jt |
| 3231138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kedung Miri Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 186.592.087,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 230 Jt |
| 3232138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cekdam Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 326.331.194,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 420 Jt |
| 3234138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sewaru Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 230 Jt |
| 3238138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sigendul Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 313.920.882,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| 3235138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siklopo Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 307.781.383,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 410 Jt |
| 3182138 | Aspal (drum)(Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan) spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.131.622.800,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 3190138 | Belanja Modal Pembangunan Taman Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 6,5 M |
| 3181138 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 878,2 Jt |
| 3189138 | Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 362.065.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 651,4 Jt |
| 3161138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Centong Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 380 Jt |
| 3157138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sigendul Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 350 Jt |
| 3162138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wonosari Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 260 Jt |
| 3149138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cekdam Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 420 Jt |
| 3154138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kedung Gombak Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 240 Jt |
| 3159138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siglodog II spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 387.262.007,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 3153138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sewaru Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 230 Jt |
| 3156138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tegalsari Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 280 Jt |
| 3151138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sikembang Ngadirejo spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 329.270.923,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 390 Jt |
| 3158138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sitalang Jumo Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 300 Jt |
| 3152138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siklopo Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 410 Jt |
| 3160138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidawung Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 290 Jt |
| 3150138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kedung Miri Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 230 Jt |
| 3163138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sikuwok spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 198.636.416,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 220,9 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 3155138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Belisan spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 342.556.455,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 3122138 | Belanja Bahan Obat-obatan Manusia Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 564,6 Jt |
| 3119138 | Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SD Tender Ulang spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 221.735.525,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 311 Jt |
| 3115138 | Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SD Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 311 Jt |
| 3111138 | Pengadaan Alat Kesenian Tradisional spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 359,6 Jt |
| 3110138 | Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD Tender Batal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 651,4 Jt |
| 3096138 | Belanja Modal Instalasi Air Kotor spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 763,9 Jt |
| 3082138 | Belanja Bahan Makanan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 227.271.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 246,4 Jt |
| 3079138 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tepusen-Kejwan Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 700 Jt |
| 3078138 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Campursalam-Bandunggede Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 500 Jt |
| 3010138 | Pembangunan Trotoar pasar Kranggan-Prapak Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 452,5 Jt |
| 3011138 | Pembangunan Trotoar SMP sampai Kalipan Barat dan Pembangunan Trotoar Dewi Sartika Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1 M |
| 2997138 | Peningkatan Jalan Mungseng-Langgen Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 750 Jt |
| 2998138 | Peningkatan Jalan Lempuyang-Tretep Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1.000 Jt |
| 3000138 | Peningkatan Jalan Tlogo-Plososari Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 2 M |
| 3001138 | Peningkatan Jalan Rowoseneng-Tlogopucang Bts Kab Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1.000 Jt |
| 3002138 | Peningkatan Jalan Margoyoso-Krawitan Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1.000 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|------------------------------|----------|
| 3003138 | Peningkatan Jalan Tleter-Wonokerso Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1,1 M |
| 3004138 | Peningkatan Jalan Ruas Tleter-Wonokerso Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1.000 Jt |
| 3006138 | Peningkatan Jalan Sidelep-Sucen Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 394,2 Jt |
| 3007138 | Peningkatan Jalan Ruas Jamusan-Kertosari Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 681 Jt |
| 3008138 | Peningkatan Jalan Greges-Banaran Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1,5 M |
| 2992138 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Campurejo-Tretep Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 718 Jt |
| 2995138 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pengilon-Wonosari Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 500 Jt |
| 2996138 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Ruas Paponan-Tuksari Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 586 Jt |
| 2993138 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tepusen-Kejawan Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 700 Jt |
| 2994138 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Campursalam-Bandunggede Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 500 Jt |
| 2989138 | Pelebaran Jalan Ngadirejo - Tegong Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 4 M |
| 2987138 | Pelebaran Jalan Muntung - Jumo Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 4,5 M |
| 2990138 | Pelebaran Jalan Kranggan - Kaloran Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 4 M |
| 2984138 | Pelebaran Jalan Ngadirejo - Tegong Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 2,8 M |
| 2981138 | Pelebaran Jalan Ngadirejo - Jumprit Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 3 M |
| 2980138 | Peningkatan Kapasitas Stuktur Jalan Parakan - Wonosroyo Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 3 M |
| 2976138 | Peningkatan Kapasitas Stuktur Jalan Kandangan - Dakaran Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 4 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2991138 | Pelebaran Jalan Pingit - Wonokerso Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 4 M |
| 2968138 | Pengadaan Bahan Baku Bangunan Pembangunan Talud Irigasi Blok Segeber spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 282,4 Jt |
| 2974138 | Pengadaan Jasa Konstruksi Rehab Atap dan Bangunan Gedung Bappeda Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 399,4 Jt |
| 2948138 | Belanja bahan baku bangunan pembangunan jalan lingkungan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 346,3 Jt |
| 2969138 | Pembangunan Jaringan Air Bersih Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 346.098.212,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 370 Jt |
| 2959138 | Bahan/Material keg.rehab/gedung balai spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 235,9 Jt |
| 2953138 | Belanja modal Pembangunan Penambahan Gedung Pusk. Tlogomulyo spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,9 M |
| 2942138 | Sewa Satelit TV Temanggung spse 4.3 Jasa Lainnya - TA 2020 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.456.840.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 2929138 | Pengadaan Peralatan Kesehatan Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 346,9 Jt |
| 2925138 | Pengadaan Peralatan Kesehatan Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 346,9 Jt |
| 2835138 | Pengadaan Mulsa untuk Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tender Ulang spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 3.944.902.500,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,9 M |
| 2821138 | Pengadaan Mulsa untuk Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 3,9 M |
| 2806138 | Peningkatan Jalan Jumo-Ketitang Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 634.879.968,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 650 Jt |
| 2794138 | Pengadaan Mulsa untuk Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 3,9 M |
| 2779138 | Pengadaan Mulsa untuk Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 3,9 M |
| 2775138 | Peningkatan Jalan Kataan-Giripurno spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 705.559.690,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 850 Jt |
| 2777138 | Peningkatan Jalan Jumo-Ketitang Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 650 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2755138 | Belanja Bahan Material Kelurahan Parakan Kauman spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 424.399.509,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 462,2 Jt |
| 2723138 | Pembangunan Ruang Penunjang Lain spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 331,2 Jt |
| 2762138 | Belanja perbekalan kesehatan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | Tender Sudah Selesai | 438,2 Jt |
| 2734138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Tender Ulang spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 425 Jt |
| 2599138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 358.255.925,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 379,4 Jt |
| 2746138 | PEMBUATAN JEMBATAN TIMBANG DI TPA SANGGRAHAN spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 457.247.286,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 469,5 Jt |
| 2634138 | Belanja bahan baku bangunan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 713,2 Jt |
| 2733138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Tender Ulang spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 240,9 Jt |
| 2731138 | Pengadaan peralatan gedung kantor spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 216.145.468,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 281,5 Jt |
| 2683138 | Pembangunan sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 308.698.720,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 317,9 Jt |
| 2720138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 240,9 Jt |
| 2697138 | Instalasi Air Limbah - Revitalisasi IPAL Komunal Sekrikil Parakan Kauman Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 236.639.462,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 2698138 | Instalasi Air Limbah - Revitalisasi IPAL Komunal Kelurahan Jurang Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 221.742.156,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 2601138 | Pembangunan Halaman Kantor spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 226.548.490,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 242,7 Jt |
| 2703138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Tender Ulang spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 210.426.150,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 212,2 Jt |
| 2587138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 425 Jt |
| 2701138 | Pengadaan Guard Rail Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 365.232.287,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 398,4 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2686138 | Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 250.782.187,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 293,4 Jt |
| 2653138 | Belanja Bahan / Material spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 377.678.289,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 379,5 Jt |
| 2577138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 319.448.250,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 325,7 Jt |
| 2709138 | Pemasangan PJU Candiroti - Wonobojo - Tretep Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 343.828.749,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 349,8 Jt |
| 2699138 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 300.256.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 305 Jt |
| 2708138 | Belanja Modal Instalasi Air kotor Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 728,9 Jt |
| 2680138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 240,9 Jt |
| 2623138 | Pemasangan PJU Candiroti - Wonobojo - Tretep Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 349,8 Jt |
| 2690138 | Belanja Modal Instalasi Air kotor Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 728,9 Jt |
| 2687138 | Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Khusus,Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Station Wagon spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 527.500.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 529,5 Jt |
| 2685138 | Pengadaan Guard Rail Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 398,4 Jt |
| 2654138 | Pengadaan domba lokal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.245.450.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 2674138 | Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan kerja spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 434,3 Jt |
| 2677138 | Belanja Bahan makanan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 258.874.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 264,7 Jt |
| 2670138 | Belanja bahan obat - obatan manusia spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 873.726.191,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 900,5 Jt |
| 2660138 | Bahan baku Bangunan Kelurahan Butuh Tender Ulang spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 228,6 Jt |
| 2545138 | Belanja bahan baku bangunan / material spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 486.017.620,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 496,7 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2485138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Tender Gagal spse 4.3 Menyampaikan Penawaran Ulang Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 212,2 Jt |
| 2622138 | Pembuatan Portal dan Dashboard Sistem Informasi Mobile City spse 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2019 - Tender - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Rp. 139.711.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 149,2 Jt |
| 2625138 | Instalasi Air Limbah - Revitalisasi IPAL Komunal Kelurahan Jurang Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 250 Jt |
| 2626138 | Instalasi Air Limbah - Revitalisasi IPAL Komunal Sekrikil Parakan Kauman Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 250 Jt |
| 2624138 | Instalasi Air Limbah - Pembangunan IPAL Komunal Desa Krajan spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 444.536.032,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 2435138 | Belanja Bahan Baku Bangunan/Material spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 470.196.650,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500,6 Jt |
| 2656138 | Pengadaan Genset Tender Ulang spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 371.965.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 401,9 Jt |
| 2647138 | PEMBUATAN JEMBATAN TIMBANG TPA SANGGRAHAN Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 470 Jt |
| 2598138 | Pengadaan Flaser spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 218.679.930,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 230 Jt |
| 2609138 | Pengadaan Guard Rail Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 398,4 Jt |
| 2506138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 240,9 Jt |
| 2635138 | Pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan Tender Ulang spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 353,9 Jt |
| 2629138 | Bahan baku Bangunan Kelurahan Butuh Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 228,6 Jt |
| 2627138 | Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.253.605.740,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,3 M |
| 2541138 | Belanja Bahan Material spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 323.263.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 324,3 Jt |
| 2628138 | Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Puskesmas Banjarsari Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 767.114.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 831,7 Jt |
| 2620138 | Pembuatan Portal dan Dashboard Sistem Informasi Mobile City Seleksi Batal spse 4.3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2019 - Tender - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Seleksi Batal | 149,7 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2593138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 276,1 Jt |
| 2478138 | Pengadaan Mesin Kompresor Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 201 Jt |
| 2479138 | Pengadaan Genset Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 401,9 Jt |
| 2619138 | Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air - Pemasangan Kerangka Baja Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 6.663.477.661,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 6,9 M |
| 2560138 | Rehab Taman / Jalur Hijau Temanggung spse 4.3 Menyampaikan Penawaran Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 628.268.499,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 702,8 Jt |
| 2606138 | PEMBUATAN JEMBATAN TIMBANG TPA SANGGRAHAN Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 470 Jt |
| 2605138 | Pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 353,9 Jt |
| 2603138 | Bahan baku Bangunan Kelurahan Butuh Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 228,6 Jt |
| 2570138 | Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Gedung spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.235.384.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 2571138 | Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Puskesmas Banjarsari Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 831,7 Jt |
| 2602138 | Rehabilitasi Talud Kali Jambe Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 319.600.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 340 Jt |
| 2573138 | Pembangunan Talud Desa Gentingsari Kec. Bansari spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 687.032.525,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 914 Jt |
| 2572138 | Pembangunan Drainase/Talud Jalan dari Desa Ngimbrang, Putat spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 421.776.852,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 545,6 Jt |
| 2596138 | Pengadaan PSU Rusunawa Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 628.375.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 679,5 Jt |
| 2574138 | Pembangunan Drainase/Talud Jalan dari Desa Bansari, Malangsari, Mondoretno spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 627.776.258,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 818,4 Jt |
| 2515138 | Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 2,3 M |
| 2307138 | Pembangunan Lanjutan Jalan Perintis Kemerdekaan spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 368.872.144,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 476 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2308138 | Pembangunan Drainase Jalan candioto - sidoharjo spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 461.788.262,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 594,5 Jt |
| 2566138 | Revitalisasi Pasar Rakyat Rejowinangun Ngadirejo spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 3.501.473.369,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,7 M |
| 2272138 | Belanja Bahan/Material spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 515,5 Jt |
| 2527138 | PEMBUATAN JEMBATAN TIMBANG TPA SANGGRAHAN Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 470 Jt |
| 2256138 | Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 324.814.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 406 Jt |
| 2563138 | Pengadaan sarana dan prasarana KB Pengadaan Mobil Station Wagon Toyota HILUX D CAB 2.4L G (4X4) M/T DIESEL spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 441.100.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 448,2 Jt |
| 2481138 | Pembangunan Gedung TPS 3R spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 302.158.707,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 360 Jt |
| 2557138 | Pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 353,9 Jt |
| 2547138 | Peningkatan Jalan Candioto - Plosogaden Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 800.008.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1.000 Jt |
| 2501138 | PENGADAAN KENDARAAN TRUCK TANKI TINJA spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 447.645.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| 2461138 | Belanja Bahan Baku Bangunan/Material spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 348,6 Jt |
| 2156138 | pengadaan semen spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 258.274.045,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 264 Jt |
| 2255138 | Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 718.200.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 897,8 Jt |
| 2375138 | Pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 353,9 Jt |
| 2471138 | PENGADAAN KENDARAAN DUMP TRUCK spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 407.385.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 410 Jt |
| 2436138 | Perbaikan Jembatan Sikrincing spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 505.036.832,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 650 Jt |
| 2250138 | Pengadaan Alat-Alat Laboratorium spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2382138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 280,6 Jt |
| 2488138 | Rehabilitasi Talud Kali Guntur Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 614.758.277,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 754 Jt |
| 2486138 | Rehabilitasi Talud Kali Jambe Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 340 Jt |
| 2371138 | Trotoar Kledung spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 389.222.993,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 505,5 Jt |
| 2415138 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sidalem spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 514.258.941,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 674 Jt |
| 2413138 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Siwesi spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 447.593.486,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 579 Jt |
| 2412138 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan irigasi D.I Sempol spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 524.888.419,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 674 Jt |
| 2414138 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sidomakmur spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 446.944.119,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 579 Jt |
| 2468138 | Sewa bus pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Jasa Lainnya - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 247,1 Jt |
| 2463138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Silayar Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 191.425.860,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 241,6 Jt |
| 2445138 | Sewa bus pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Tender Gagal spse 4.3 Jasa Lainnya - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 247,1 Jt |
| 2441138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Tender Ulang spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 405.857.287,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 424,2 Jt |
| 2439138 | Pengadaan PSU Rusunawa Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 679,5 Jt |
| 2325138 | Peningkatan Jalan Parakan - Bansari spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.606.522.619,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 2305138 | Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,9 M |
| 2396138 | Pengadaan Plastik Mulsa Hitam Perak spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 880.000.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 959,8 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2358138 | Belanja Modal Pengadaan Alat Tera Ulang spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 506.000.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 636,7 Jt |
| 2374138 | Pengadaan bahan baku bangunan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 374,9 Jt |
| 2379138 | Belanja Bahan Baku Bangunan/material spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 311,6 Jt |
| 2398138 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pariwisata spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 2408138 | Pengadaan makanan dan minuman kegiatan PORSEMA NU Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Temanggung Tender Ulang spse 4.3 Jasa Lainnya - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 820,8 Jt |
| 2389138 | Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air - Rehabilitasi Jembatan Sungai Bengkat Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 377.399.983,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 470 Jt |
| 2386138 | Pengadaan makanan dan minuman kegiatan PORSEMA NU Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Temanggung Tender Gagal spse 4.3 Jasa Lainnya - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 820,8 Jt |
| 2384138 | Peningkatan Jalan Bejen - Prangkakan Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 829.371.133,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1.000 Jt |
| 2364138 | Pengadaan PSU Rusunawa Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 679,5 Jt |
| 2362138 | Pembangunan Gedung RPS spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.307.955.001,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 2015138 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pariwisata Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1,5 M |
| 2361138 | Rehabilitasi Talud Lingk. Batusari Kelurahan Parakan Wetan Kecamatan Parakan spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 528.808.034,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 661 Jt |
| 2360138 | Rehabilitasi Talud Kali Guntur Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 754 Jt |
| 2359138 | Rehabilitasi Talud Kali Jambe Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 340 Jt |
| 2222138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 424,2 Jt |
| 2218138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 372,6 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2377138 | Pengadaan Inteligence Transportation System (ITS) spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5 M |
| 2296138 | Belanja bahan baku bangunan spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 305,8 Jt |
| 2326138 | Peningkatan Jalan Kedu - Tegong spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 4.009.745.431,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5 M |
| 2324138 | Peningkatan Jalan Kadar Dan Jalan Tembus Kadar spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.274.567.515,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 2323138 | Peningkatan Jalan Kowangan - Mudal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.249.757.115,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,5 M |
| 2320138 | Pemeliharaan Jalan Tembus Terminal - PDAM dan Jalan Parakan - Dangkel spse 4.3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.478.948.449,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,7 M |
| 2321138 | Pemeliharaan Jalan Usman dan Jalan Kosasih spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.581.002.580,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,7 M |
| 2322138 | Pemeliharaan Jalan Maron - Kandangan spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 3.200.302.742,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4 M |
| 2328138 | Peningkatan Jalan Ngadirejo - Jumpit spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.248.149.250,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 2329138 | Peningkatan Jalan Ngadirejo - Tegong spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.759.937.551,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 2327138 | Peningkatan Jalan Muntung - Jumo spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.402.911.816,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3 M |
| 2340138 | Peningkatan Jalan Tanurejo - Purborejo Desa Tanurejo/Talud spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 293.172.611,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| 2338138 | Peningkatan Jalan Dalangan - Gemawang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 531.930.634,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 600 Jt |
| 2337138 | Peningkatan Jalan Candiroti - Plosogaden Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1.000 Jt |
| 2344138 | Peningkatan Jalan Rowoseneng - Kedawung spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 889.889.319,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1.000 Jt |
| 2335138 | Peningkatan Jalan Gambasan - Selopampang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 847.517.229,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1.000 Jt |
| 2341138 | Peningkatan Jalan Bejen - Ngaliyan spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 710.710.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 808 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2317138 | Peningkatan Jalan Ngadisepi - Babadan spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.097.655.548,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 2339138 | Peningkatan Jalan Sidelep - Sucen spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 387.732.763,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| 2336138 | Peningkatan Jalan Kandangan - Dakaran spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.577.706.577,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,8 M |
| 2342138 | Peningkatan Jalan Kranggan - Kaloran (Ruas Jalan Kranggan Kaloran) spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.000.195.879,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 2343138 | Peningkatan Jalan Ngjipik - Karangwuni spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 840.000.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 964 Jt |
| 2239138 | Pengadaan konstruksi pasar hewan Tender Batal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 9,1 M |
| 2254138 | Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 972.979.697,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 2267138 | Pengadaan Inteligence Transportation System (ITS) Tender Batal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 5 M |
| 2248138 | Pelebaran Jalan Kandangan - Tegong spse 4.3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 4.015.758.001,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5 M |
| 2351138 | Pengadaan makanan dan minuman kegiatan PORSEMA NU Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Temanggung Tender Batal spse 4.3 Jasa Lainnya - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 820,8 Jt |
| 2141138 | Meterisasi dan Instalasi PJU Kecamatan Kandangan dan Tembarak spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.195.375.786,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 2261138 | Pembangunan lanjutan gedung rawat inap 7 lantai Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 29,9 M |
| 2310138 | Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air - Pemasangan Kerangka Baja Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 6,9 M |
| 2281138 | Pengadaan Mobil Ob Van spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.200.760.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 2309138 | pengadaan semen Tender Ulang Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 264 Jt |
| 2226138 | Pengadaan Aspal Drum Pertamina spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.001.239.250,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 2171138 | Peningkatan Jalan Janggaleng - Gandon spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.383.378.488,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2259138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Plumbon Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 176.000.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 220 Jt |
| 2186138 | Peningkatan Jalan Patemon - Candisari spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 469.980.226,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 2180138 | Peningkatan Jalan Dlimoyo - Kentengsari spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 473.613.441,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 2188138 | Peningkatan Jalan Sanggrahan - Wonokerso spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 885.267.004,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 900 Jt |
| 2184138 | Peningkatan Jalan Medono - Pingit spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 725.768.846,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 750 Jt |
| 2179138 | Peningkatan Jalan Tegowanuh - Termas spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.445.556.183,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 2182138 | Peningkatan Jalan Bejen - Prangkakan Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1.000 Jt |
| 2190138 | Peningkatan Jalan Tegowanuh - Tepusen spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 676.333.508,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 700 Jt |
| 2192138 | Peningkatan Ruas Jalan Gambasan - Bengkal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 512.022.482,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 555 Jt |
| 2183138 | Peningkatan Jalan Tlogomulyo - Jragung spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 711.009.191,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 900 Jt |
| 2193138 | Peningkatan Jalan Lingkar Utama Jumo spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 574.571.438,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 645 Jt |
| 2202138 | Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air - Rehabilitasi Jembatan Cunthel spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 312.211.225,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 380 Jt |
| 2198138 | Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air - Rehabilitasi Jembatan Sungai Bengkat Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 470 Jt |
| 2200138 | Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air - Rehabilitasi Jembatan Sungai Duku (Pikatan - Tembarak) spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 365.427.790,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 468,5 Jt |
| 2203138 | Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air - Peningkatan Jembatan Bongkol dan Candi spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 627.997.632,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 800 Jt |
| 2158138 | Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung sarana pelatihan spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 639,9 Jt |
| 2234138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bono I Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 239.976.261,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2229138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidawe Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 246.002.078,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 280 Jt |
| 2235138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siduren Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 274.569.478,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| 2237138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Nongko Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 255.041.502,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 2236138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sijurang Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 178.705.841,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 204,8 Jt |
| 2230138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Dawuhan Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 258.652.639,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 316 Jt |
| 2233138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Selempong Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 191.984.856,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 240 Jt |
| 2231138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gondang Tender Ulang spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 262.391.829,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 290 Jt |
| 2232138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Code (MA) Tender Ulang spse 4.3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 195.065.582,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 230 Jt |
| 2157138 | pengadaan semen Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 264 Jt |
| 2124138 | pengadaan paving spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 422.075.500,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 432,7 Jt |
| 2111138 | Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Puskesmas Wonobojo spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 7.141.200.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 7,8 M |
| 2112138 | Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Puskesmas Kandangan spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 4.573.210.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,6 M |
| 2110138 | Pembangunan lanjutan gedung rawat inap 7 lantai Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 29,9 M |
| 2090138 | Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air - Pemasangan Kerangka Baja Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 6,9 M |
| 2068138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bono I Tender Gagal spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 300 Jt |
| 2063138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Banjaran Banjarsari spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 283.969.826,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 2049138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Murung spse 4.3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 624.260.699,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 649,6 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2072138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sidawe Tender Gagal <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 280 Jt |
| 2062138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Silebong <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 495.718.545,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 645,6 Jt |
| 2071138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sedawe <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 240.251.352,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 2070138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Gondang Tender Gagal <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 290 Jt |
| 2069138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Code (MA) Tender Gagal <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 230 Jt |
| 2065138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sidali <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 311.714.757,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 320 Jt |
| 2073138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Siduren Tender Gagal <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 350 Jt |
| 2066138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Silayar Tender Gagal <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 241,6 Jt |
| 2047138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Aji Plumbon Tender Gagal <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 220 Jt |
| 2074138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Dawuhan Tender Gagal <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 316 Jt |
| 2067138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sidodadi <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 247.683.009,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 260 Jt |
| 2045138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Selempong Tender Gagal <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 240 Jt |
| 2061138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sijurang Tender Gagal <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 204,8 Jt |
| 2060138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sigintungan <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 236.043.655,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 248 Jt |
| 2059138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sidukun <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 451.354.700,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 480 Jt |
| 2058138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Aji Nongko Tender Gagal <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 300 Jt |
| 2064138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sekenting <small>spse 4.3</small> Pekerjaan Konstruksi - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 315.987.122,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 2079138 | Pengadaan Blangko Security Tender Ulang spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 250.735.100,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 252,6 Jt |
| 2034138 | Pengadaan Blangko Security Tender Gagal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 252,6 Jt |
| 2037138 | Sewa Satelit spse 4.3 Jasa Lainnya - TA 2019 - Tender - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.079.991.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 2031138 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tender Ulang spse 4.3 Jasa Lainnya - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,3 M |
| 2029138 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor spse 4.3 Jasa Lainnya - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 778 Jt |
| 2027138 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tender Gagal spse 4.3 Jasa Lainnya - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 4,3 M |
| 2028138 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tender Batal spse 4.3 Jasa Lainnya - TA 2019 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 778 Jt |
| 2011138 | Pengadaan Inteligence Transportation System (ITS) spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3 M |
| 2006138 | Pengadaan Pupuk Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tender Batal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 13,6 M |
| 2004138 | Pengadaan Pupuk Pengembangan Kawasan Bawang Putih Tender Batal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 13,6 M |
| 2003138 | Pengadaan Pengendali OPT Pengembangan Kawasan Bawang Putih spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,8 M |
| 2005138 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Pertanian Pengembangan Kawasan Cabai 2018 spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 2002138 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Pertanian Pengembangan Kawasan Cabai 2018 Tender Batal spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1,1 M |
| 1999138 | Pengadaan Peralatan Mesin Pertanian Kawasan Bawang Putih 2018 spse 4.3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 12,4 M |
| 2001138 | Belanja Bahan/Material Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 258,5 Jt |
| 1996138 | Pengadaan material bahan baku bangunan Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 519,7 Jt |
| 1926138 | Belanja bahan baku bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 459,9 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1925138 | Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan kelurahan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 266,6 Jt |
| 1991138 | Pengadaan Material Bahan Bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 433,6 Jt |
| 1929138 | Belanja Bahan/Material Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 258,5 Jt |
| 1927138 | Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan Kelurahan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 448,2 Jt |
| 1989138 | Belanja Bahan Baku Bangunan Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 398,6 Jt |
| 1985138 | Pengadaan Irigasi Springkle untuk penganbangan kawasan cabai Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 356,4 Jt |
| 1972138 | Pengadaan material bahan baku bangunan Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 519,7 Jt |
| 1983138 | Pembangunan Terminal Ngadirejo spse 4 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 2.909.500.000,00 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3 M |
| 1980138 | Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan kelurahan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 384,8 Jt |
| 1981138 | Belanja bahan baku bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 278,5 Jt |
| 1979138 | Belanja bahan material/ bahan bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 674,6 Jt |
| 1973138 | Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan kelurahan Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300,3 Jt |
| 1974138 | Belanja Bahan Baku Bangunan Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 398,6 Jt |
| 1969138 | Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan kelurahan Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 300,3 Jt |
| 1970138 | Belanja Bahan Baku Bangunan Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 398,6 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1971138 | Inventarisasi Mata Air Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 149,8 Jt |
| 1968138 | Pemeliharaan dan Peningkatan sarana dan Prasarana lingkungan kelurahan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 422 Jt |
| 1967138 | Belanja Pengadaan Bahan Material Bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 417,3 Jt |
| 1923138 | Pengadaan bahan material bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 409,2 Jt |
| 1966138 | Belanja bahan baku bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 284,2 Jt |
| 1965138 | Inventarisasi Mata Air Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Seleksi Gagal | 149,8 Jt |
| 1964138 | Konsultan Perencana (Review DED Rest Area Pringsurat) Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 183,2 Jt |
| 1962138 | Pengadaan Material Bahan Baku Bangunan Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500,2 Jt |
| 1960138 | Pengadaan Pupuk NPK Intensifikasi Kopi Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 554,4 Jt |
| 1959138 | Pengadaan bahan baku bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 688 Jt |
| 1958138 | Pengadaan peralatan dan mesin pertanian pengembangan kawasan cabai 2018 Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1,1 M |
| 1956138 | Pengadaan Material Bahan Baku Bangunan Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 500,2 Jt |
| 1935138 | Sarpras lingkungan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 459,8 Jt |
| 1954138 | Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan kelurahan (belanja bahan baku bangunan) Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 240,6 Jt |
| 1955138 | Belanja Modal Instalasi Air Kotor Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1937138 | Belanja Bahan Baku Bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 307 Jt |
| 1945138 | Pembangunan Terminal Ngadirejo Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 3 M |
| 1949138 | Peningkatan Jalan Tegowanuh - Termas spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 600 Jt |
| 1951138 | Konsultan Perencana (Review DED Rest Area Pringsurat) Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Seleksi Gagal | 183,2 Jt |
| 1948138 | Pengadaan Obat spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 1947138 | Senderan Jalan Parakan-Dangkel Depan Pasar Ikan Dangkel Kec. Parakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 788 Jt |
| 1946138 | Penyempurnaan Aula SMPN 1 Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 284,7 Jt |
| 1944138 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 285,8 Jt |
| 1938138 | Rehabilitasi Talud Dusun Kali Getas Gunung Desa Kebumen Kecamatan Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 406,7 Jt |
| 1939138 | Rehabilitasi Talud Dusun Banjar Desa Greges Kecamatan Tembarak spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 246,9 Jt |
| 1940138 | Rehabilitasi Talud Desa Kemiri Ombo Kecamatan Gemawang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 543,3 Jt |
| 1941138 | PSAB Desa Gentan Kecamatan Kranggan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 472,6 Jt |
| 1942138 | PSAB Desa Kembangari Kecamatan Kandangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 472,6 Jt |
| 1933138 | Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung kantor spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 295 Jt |
| 1909138 | Belanja Modal Instalasi Air Kotor Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1,1 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1934138 | Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan kelurahan (belanja bahan baku bangunan) Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 240,6 Jt |
| 1928138 | pengadaan bahan baku bangunan spse 3 Evaluasi Ulang Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 377,8 Jt |
| 1924138 | belanja bahan material spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 494,2 Jt |
| 1932138 | Pembangunan Pagur SMPN 1 Kledung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 347,3 Jt |
| 1931138 | Pembangunan Jalan SMPN 2 Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 480,9 Jt |
| 1914138 | Pembangunan Mapolsek Gemawang Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 950 Jt |
| 1920138 | Peningkatan Jalan Pare - Madyocondro Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 600 Jt |
| 1919138 | Jalan Madureso - Tembarak Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 700 Jt |
| 1917138 | Penyusunan KLHS Kabupaten Temanggung spse 3 Evaluasi Ulang Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 208,8 Jt |
| 1918138 | Belanja Bibit Ternak spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 1905138 | Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Sidawung, Ds. Paponan Kec. Kledung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 868,5 Jt |
| 1906138 | Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Jombor, Ds. Jombor Kec. Jumo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 482,5 Jt |
| 1907138 | Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Di. Sibencah, Ds. Laranganluwok Kec. Bejen spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 386 Jt |
| 1912138 | Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Silumut, Ds. Gondangwinangun Kec. Ngadirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 749,2 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1915138 | Pengadaan Dokumen Security spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 299,6 Jt |
| 1913138 | Konsultan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 92,1 Jt |
| 1910138 | Pembangunan Mapolsek Gemawang Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 950 Jt |
| 1911138 | Pengadaan PSU Rusunawa spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 758,3 Jt |
| 1897138 | Belanja bahan baku bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 319,4 Jt |
| 1892138 | Pembangunan Terminal Ngadirejo Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 3 M |
| 1904138 | Perbaikan Drainase Jalan Perintis Kemerdekaan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 492,5 Jt |
| 1870138 | Pembangunan Landscape dan Pagar Rumah Dinas Kejari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 439,4 Jt |
| 1903138 | Pengadaan mebelair asrama peserta pelatihan kerja spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 275,3 Jt |
| 1902138 | Ground Segmen Temanggung TV spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 1878138 | Peningkatan Jalan Bejen - Ngaliyan Tender Ulang spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 1898138 | Pelebaran Jalan Gemawang-Muncar-Sukodadi spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 7,3 M |
| 1901138 | Pembangunan Drainase Jl. Tening - Semen (Jl. Kabupaten) Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 750 Jt |
| 1899138 | Peningkatan Jalan Kecamatan Gemawang s.d Dsn. Mandang, Desa Sucen (lanjutan) Tender Ulang spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 750 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1900138 | Peningkatan Jalan (Beton Bertulang) Desa Margolelo s/d Kedawung (dari Kalibono s/d Kedawung) Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 1888138 | Peningkatan Jembatan Kali Gemilang Jl. Jlamprang-Setugu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,6 M |
| 1891138 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kali Elo Jl. Tukungo-Soborejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 385 Jt |
| 1890138 | Peningkatan Jembatan Joho Ngropoh (Ruas Jl. Nguwet-Ngropoh) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 960 Jt |
| 1889138 | Peningkatan Jembatan Kali Jambe 3 Kelurahan Butuh spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 650 Jt |
| 1895138 | Anggel Jembatan Kali Brangkongan Jl. Caturanom-Campuranom spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 386 Jt |
| 1894138 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kali Sanggen Jl. Wanutengah-Catgawen spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 480,5 Jt |
| 1882138 | Pemetaan Jaringan Irigasi UPTD Kabupaten Temanggung spse 3 Evaluasi Ulang Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Umum - Prakuifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 464,7 Jt |
| 1896138 | Belanja modal traffic light spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 695,4 Jt |
| 1886138 | Pembangunan Jembatan Parangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 1883138 | Pengadaan bahan pelatihan bagi pencari kerja spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 308,7 Jt |
| 1880138 | Konsultan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Seleksi Ulang Seleksi Gagal spse 3 Evaluasi Ulang Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Seleksi Gagal | 92,1 Jt |
| 1877138 | Pembangunan halaman parkir PKB Tahap 2 spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 442,4 Jt |
| 1879138 | Belanja modal pengadaan alat uji kendaraan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 580,8 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1876138 | Pengadaan Genset spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 480,7 Jt |
| 1873138 | Belanja Jasa Konsultan Pengawasan I (Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan) spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 75 Jt |
| 1874138 | Belanja Jasa Konsultan Pengawasan II (Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan) spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 75 Jt |
| 1868138 | Pembangunan Makoramil Kledung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 950 Jt |
| 1869138 | Pembangunan Mapolsek Gemawang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 950 Jt |
| 1863138 | Rehab Taman/Jalur Hijau Temanggung dan Parakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 930 Jt |
| 1867138 | Jasa Konsultan Pengawas pengadaan infrastruktur akses internet publik spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 69,6 Jt |
| 1865138 | Pembangunan Saluran Drainase Jalan Pasar-Jembatan Jumo (lanjutan) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 1866138 | Pembangunan Saluran Drainase Jalan Kabupaten Petung-Ngaliyan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 1864138 | Pembangunan Saluran Drainase Dalam Kota Parakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 1861138 | Jasa Konsultan Pengawas pengadaan infrastruktur akses internet publik Seleksi Batal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Seleksi Batal | 69,6 Jt |
| 1824138 | Konsultan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Seleksi Gagal | 92,1 Jt |
| 1819138 | Pembangunan Trotoar Jalan Nasional Parakan-Wonosobo Ruas Sigaplok-Rest Area Kledung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 750 Jt |
| 1825138 | Pembangunan Trotoar Bejen spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 496 Jt |
| 1822138 | Pembangunan Trotoar Jembatan Sungai Bendo Ngadirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1821138 | Pembangunan Trotoar Depan Koramil Desa Jumo-Desa Jamusan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 495 Jt |
| 1820138 | Pembangunan Trotoar dan Drainase (Pingit Lama) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 492,6 Jt |
| 1860138 | Konsultansi Pengawasan (DAK Penugasan Sub Bidang Jalan) spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 90 Jt |
| 1843138 | Pembangunan Jalan Sudikampir - Delok spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 1835138 | Peningkatan Jalan / Cor Beton (Peningkatan Jalan Jombor-Karangtejo) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 750 Jt |
| 1844138 | Peningkatan Jalan (Beton Bertulang) Desa Margolelo s/d Kedawung (dari Kalibono s/d Kedawung) Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1 M |
| 1845138 | Peningkatan Jalan Pendowo - Karangwuni spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 750 Jt |
| 1837138 | Pembangunan Drainase Jl. Tening - Semen (Jl. Kabupaten) Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 750 Jt |
| 1842138 | Pembangunan Jalan Sanggrahan - Wonokerso spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 750 Jt |
| 1834138 | Peningkatan Kapasitas Jalan Malebo - Gemawang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 750 Jt |
| 1841138 | Pembangunan Jalan Aspal (Ngipik - Karangwuni) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 750 Jt |
| 1836138 | Pelebaran dan Peningkatan Pengaspalan Jalan Wonoboyo-Pringlegi spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 1833138 | Jalan Gambasan - Selopampang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 1832138 | Jalan Madureso - Tembarak Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 700 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------|
| 1839138 | Pembangunan Jalan Geblok-Gentan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 1838138 | Pembangunan Jalan Rabat Beton Bejen-Kemuning spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 1840138 | Peningkatan Jalan Ngadimulyo-Rowo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 1831138 | Peningkatan Jalan Traji-Gedongsari spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 1859138 | Peningkatan Jalan Kepatihan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| 1826138 | Peningkatan Jalan Candiroti-Wonotopo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 1846138 | Peningkatan Jalan Campurejo - Tretep spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4 M |
| 1848138 | Peningkatan Jalan Paponan - Petarangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 1827138 | Peningkatan Jalan Kecamatan Gemawang s.d Dsn. Mandang, Desa Sucen (lanjutan) spse 3 Tender Gagal Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 750 Jt |
| 1830138 | Peningkatam Jalan Larangan Luwok-Tretep spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 915 Jt |
| 1852138 | Peningkatan Jalan Papoan - Lungge spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 1851138 | Peningkatan Jalan Kandangan - Dakaran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 1853138 | Peningkatan Jalan Kemiri-Tempuran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 1857138 | Peningkatan Jalan Pare - Madyocondro Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 600 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------|
| 1847138 | Peningkatan Jalan Kedu - Tegong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,5 M |
| 1855138 | Peningkatan Jalan Mojosari Mranggen Tengah spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 600 Jt |
| 1858138 | Peningkatan Jalan Pagergunung-Kwarakan Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 1849138 | Peningkatan Jalan Pahlawan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 1850138 | Peningkatan Jalan Bejen - Ngaliyan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1,5 M |
| 1856138 | Peningkatan Jalan Lungge - Nampirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,5 M |
| 1854138 | Pengadaan Pupuk untuk Petani Tembakau spse 3 Evaluasi Ulang Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,7 M |
| 1815138 | PAKET 10 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sipandan Gandon dan D.I Siduwur spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 1814138 | PAKET 9 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sikuncen dan D.I Ngaditirto spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 380 Jt |
| 1813138 | PAKET 8 Peningkatan jaringan irigasi D.I Tawang Sari dan D.I Tangkah spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| 1809138 | PAKET 4 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Nirboyo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| 1817138 | PAKET 12 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Semrican (MA), D.I Sekuwung dan D.I Semuyon (MA) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 600 Jt |
| 1816138 | PAKET 11 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Watu Tunggal dan D.I Sidodadi spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 1812138 | PAKET 7 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Aji Kebonsari dan D.I Aji Jaya spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 410 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1810138 | PAKET 5 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Mundingharjo dan D.I Belik Tuksari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 1807138 | PAKET 2 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sewungu dan Aji Bangkong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 1811138 | PAKET 6 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Bulu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 1806138 | PAKET 1 Peningkatan Jaringan irigasi D.I Krekah spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 1808138 | PAKET 3 Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Siwatu dan D.I Segondang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 524 Jt |
| 1823138 | RELOKASI PUSKESMAS WONOBOYO Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 7,5 M |
| 1805138 | Pembangunan Kantor Kelurahan Kowangan spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 946,6 Jt |
| 1804138 | Pembangunan Aula Pertemuan Kecamatan Candirote spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 724,9 Jt |
| 1802138 | Pengadaan Jaringan Akses Internet Area Publik berbasis Fiber Optik spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,8 M |
| 1801138 | Pengadaan jasa konsultan pemetaan infrastruktur Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 110 Jt |
| 1800138 | Pengadaan Bahan Bangunan Paving spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 478,2 Jt |
| 1796138 | RELOKASI PUSKESMAS WONOBOYO Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 7,5 M |
| 1799138 | Rehab Puskesmas Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,9 M |
| 1797138 | Rehab Puskesmas Pembantu Desa Purwosari, Kec. Kranggan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 314,3 Jt |
| 1789138 | Pengadaan jasa konsultan pemetaan infrastruktur Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2018 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Seleksi Gagal | 110 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1792138 | Pembangunan Kawasan Aloon-Aloon Lanjutan (Depan BCA) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 980 Jt |
| 1793138 | Pembangunan Gedung Cabang Nahdlatul Ulama spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 1786138 | Pengadaan jasa konstruksi pembangunan workshop otomotif mobil dan perlengkapannya spse 3 Tender Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 935,7 Jt |
| 1787138 | Pembangunan City Walk Jl. Jend. Sudirman Temanggung (Lanjutan) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 1785138 | Pembangunan Pondasi Jembatan Karangtejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5,9 M |
| 1783138 | Pengadaan jasa konstruksi pembangunan workshop otomotif mobil dan perlengkapannya spse 3 Tender Gagal Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 935,7 Jt |
| 1775138 | Material Aspal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 800 Jt |
| 1782138 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) spse 3 Jasa Lainnya - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 716,1 Jt |
| 1780138 | Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Pimpinan Daerah Muhammadiyah spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 1778138 | Pengadaan alat laboratorium spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 632,8 Jt |
| 1776138 | Pengadaan Sewa Transponder Satelit LPPL TV Temanggung spse 3 Jasa Lainnya - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 1774138 | Meterisasi dan Instalasi PJU Kecamatan Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2018 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 1773138 | Pengadaan Cetak Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye spse 3 Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 832,7 Jt |
| 1770138 | Pengadaan Satpam spse 3 Jasa Lainnya - TA 2018 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,2 M |
| 1769138 | Pengadaan Sewa Transponder Satelit LPPL TV Temanggung Tender Gagal spse 3 Jasa Lainnya - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1,1 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1768138 | Ground Segmen Temanggung TV spse 3 Tender Batal | Kab. Temanggung | Tender Batal | 1,1 M |
| | Jasa Lainnya - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1767138 | Pengadaan Tanaman Ayoman, Peneduh, Turus Jalan spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 620,5 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1766138 | Belanja Jasa Konsultan Penelitian spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 94,9 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1765138 | Belanja bibit ternak spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 172,5 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1763138 | Pembuatan Pergola spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 364,3 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1714138 | Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Kelurahan spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 323,2 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1761138 | Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Kegiatan Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK) spse 3 Seleksi Ulang | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 98,5 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1759138 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengembangan Kawasan Cabe Rawit APBNP 2017 spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 303 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1758138 | Pengadaan Saprodil Cabe Rawit Kegiatan Fasilitasi Bantuan Saprodil Cabai Rawit spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| | Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1757138 | Pengadaan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Bawang Putih spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 15,7 M |
| | Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1760138 | Pengadaan kontruksi kios pasar dan talut spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 257,7 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1756138 | Rehab Taman/Jalur Hijau Sroyo dan Mudal spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 325 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1749138 | Pengadaan Pagar Keliling spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 291,8 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1752138 | Pengadaan Alat-alat Laboratorium spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 807 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1747138 | Pengadaan Paving Tebal 6 cm (Dana Gotong Royong) spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| | Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1748138 | Pengadaan Pipa PVC (Dana Gotong Royong) spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 331,5 Jt |
| 1746138 | Pengadaan Semen (Dana Gotong Royong) spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 389,1 Jt |
| 1732138 | Belanja Jasa Pihak Ketiga Seleksi Batal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Seleksi Batal | 99,9 Jt |
| 1738138 | Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Kegiatan Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK) Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Seleksi Gagal | 98,5 Jt |
| 1743138 | Konsultan Perencana Paket I Kegiatan Perencanaan Peningkatan dan Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK) spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 93,2 Jt |
| 1744138 | Konsultan Perencana Paket II Kegiatan Perencanaan Peningkatan dan Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK) spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 93,2 Jt |
| 1739138 | Belanja bahan baku bangunan spse 3 Evaluasi Ulang Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 243,2 Jt |
| 1712138 | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 326,8 Jt |
| 1736138 | Paket 1 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 459,4 Jt |
| 1734138 | pengadaan konstruksi rehab gedung empat dimensi spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 581,9 Jt |
| 1735138 | PENGADAAN BAHAN STIMULAN JAMBAN KELUARGA spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 484,6 Jt |
| 1722138 | Belanja Bahan Baku Bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 241,8 Jt |
| 1721138 | belanja material kelurahan Jampiroso spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 269,4 Jt |
| 1715138 | Penyediaan bahan material/ bahan bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 351,2 Jt |
| 1723138 | Pengadaan Bahan Material Rehabilitasi Air Bersih Kelurahan Manggong spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 263,4 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1724138 | Belanja Bahan material kelurahan kranggan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 429,6 Jt |
| 1731138 | Penyelesaian RKB TK Negeri spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 269,3 Jt |
| 1730138 | Peningkatan Jalan Maron - Kandangan (Lanjutan BANGUB) spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4 M |
| 1720138 | Pengadaan Kontruksi Jalan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 223 Jt |
| 1726138 | Konsultan Perencana Peningkatan Jembatan spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 159,5 Jt |
| 1729138 | Konsultan Perencana Perencanaan Pembangunan Jembatan spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 135 Jt |
| 1706138 | Belanja bahan Baku Bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 419,4 Jt |
| 1725138 | Pengadaan Karpet Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 274,3 Jt |
| 1728138 | Pengadaan LED Videotron Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 930 Jt |
| 1718138 | Penataan Jalan Pahlawan Jalan Pahingan dan Sarana Prasarananya (Pelebaran Jalan pahlawan Tahap II) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 1710138 | Pembangunan Gedung TPS 3R spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 380 Jt |
| 1717138 | Pembangunan Sarpras Pasar spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 792,2 Jt |
| 1719138 | Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 357,1 Jt |
| 1716138 | Pengadaan obat spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 1704138 | Belanja Bahan Baku Bangunan Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 433 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1707138 | Belanja bahan baku bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 295,9 Jt |
| 1713138 | Penyempurnaan Stadion Bhumi Phala spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 904 Jt |
| 1709138 | Belanja bahan material Kelurahan Purworejo spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 327,1 Jt |
| 1705138 | Pengadaan PSU Rusunawa Parakan Wetan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 503 Jt |
| 1708138 | Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Kelurahan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 231,5 Jt |
| 1703138 | Pengadaan LED Videotron Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 930 Jt |
| 1652138 | Pengadaan Alsintan untuk kawasan bawang merah, bawang putih dan aneka cabai di Kab. Temanggung spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 1702138 | Pembangunan Perpustakaan SMP spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 335 Jt |
| 1701138 | Peningkatan Jalan Maron - Kandangan (Lanjutan BANGUB) Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 4 M |
| 1697138 | Pemeliharaan Jembatan Kali Progo Jumo (Pekerjaan Talud) Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| 1698138 | Pengadaan Karpet spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 1700138 | Sewa Satelit spse 3 Jasa Lainnya - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 883,5 Jt |
| 1692138 | Pengadaan Jasa Event Organizer Pameran Pendidikan Tahun 2017 spse 3 Jasa Lainnya - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350,6 Jt |
| 1690138 | Pembangunan Makoramil Bejen Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 978,5 Jt |
| 1689138 | Pembangunan Mapolsek Kledung Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 995,9 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1691138 | Pembangunan Rumah Dinas Kajari Temanggung Tender Ulang spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 975 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1677138 | Peningkatan Jembatan Kali Sentul Desa Duren spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1680138 | Peningkatan Jembatan Kali Menteng, Jl Ngadirejo-Tegong spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1695138 | Rehab Taman Jalan Gajah Mada spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1676138 | Peningkatan Jembatan Kali Waluh, Jl Sanggrahan-Kemloko spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1687138 | Rehab Taman/Jalur Hijau Parakan spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 375 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1678138 | Peningkatan Jembatan Kali Galeh, Jl Paponan-Petarangan spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 800 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1694138 | Pembangunan City Walk Jl Jend Sudirman Tender Ulang spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1696138 | Pengadaan LED Videotron Tender Gagal spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 930 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1686138 | Belanja bahan Baku Bangunan Tender Batal spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Batal | 419,7 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1685138 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor (lift/elivator) Tender Ulang Tender Gagal spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 951,7 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1684138 | Peningkatan Jalan Ngadisepi - Babadan spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1674138 | Anggel Kali Datar spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1673138 | Pemeliharaan Jembatan Kali Progo Jumo (Pekerjaan Talud) Tender Gagal spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 450 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1675138 | Rehabilitasi Jembatan Kali Datar Jalan Parakan-Bansari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 690 Jt |
| 1682138 | Pembangunan City Walk jl Jend Sudirman Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1,4 M |
| 1663138 | Pengadaan bahan material pembangunan talud jalan madureso, Pembangunan irigasi adjijaya, pembangunan betonisasi jalan madureso indah, rehab gedung PAUD Madureso dan pembangunan gedung Polindes spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 403,1 Jt |
| 1672138 | Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif D.I Silumut (283 Ha) Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 320 Jt |
| 1665138 | Pembangunan Talud Kali Kuas Lingkungan Tepungsari Kelurahan Walitelon Selatan Kecamatan Temanggung spse 3 Jasa Lainnya - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 335 Jt |
| 1668138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl Pasar-Jembatan Jumo Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 482,7 Jt |
| 1670138 | Drainase dan Selokan Untuk Mengatasi Banjir (Penyempurnaan Pasar Legi) Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 242 Jt |
| 1671138 | Pengadaan Bahan Material Kelurahan Walitelon Utara spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 296,5 Jt |
| 1660138 | Pengadaan Bahan Baku Bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 384,2 Jt |
| 1656138 | Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 306,5 Jt |
| 1662138 | Pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan kelurahan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 446,4 Jt |
| 1666138 | Belanja Bahan Baku Bangunan Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 433 Jt |
| 1669138 | Belanja bahan baku bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 293,3 Jt |
| 1667138 | Belanja Bahan Baku Bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 364,9 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1664138 | Belanja modal pengadaan konstruksi Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,6 M |
| 1655138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl Pasar-Jembatan Jumo Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 482,7 Jt |
| 1654138 | Drainase dan Selokan Untuk Mengatasi Banjir (Penyempurnaan Pasar Legi) Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 242 Jt |
| 1653138 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor (lift/elivator) Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 951,7 Jt |
| 1649138 | Peningkatan Jalan Maron - Kandangan (Lanjutan BANGUB) Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 4 M |
| 1651138 | Pelebaran Jalan Pingit - Wonokerso - Sumowono (BANGUB) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5 M |
| 1647138 | Peningkatan Jalan Kandangan - Jumo - Ngadirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,5 M |
| 1643138 | Pembangunan Makoramil Bejen Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 978,5 Jt |
| 1641138 | Pembangunan Rumah Dinas Kajari Temanggung Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 975 Jt |
| 1644138 | Pembangunan Mapolsek Kledung Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 995,9 Jt |
| 1648138 | Pemeliharaan Jalan Kowangan - Geneng Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,2 M |
| 1645138 | Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor (lift/elivator) Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 951,7 Jt |
| 1642138 | Belanja modal pengadaan konstruksi Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1,6 M |
| 1640138 | pembangunan balai penyuluh KB Kecamatan Parakan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 614,7 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1637138 | Meterisasi dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kec Candirote spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 518,6 Jt |
| 1636138 | Meterisasi dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kec Bansari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 634,8 Jt |
| 1638138 | Meterisasi dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kec Kranggan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 1635138 | Meterisasi dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kec Kedu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 1634138 | Meterisasi dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kec Bulu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 768,5 Jt |
| 1630138 | Pembangunan Gedung DPRD spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 699,8 Jt |
| 1625138 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 278,1 Jt |
| 1628138 | Pemeliharaan gedung kantor Tender Batal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Batal | 572,9 Jt |
| 1631138 | Pemeliharaan gedung kantor spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 572,9 Jt |
| 1622138 | Peningkatan Jalan Bejen - Kemuning dan Ngabeyan - Kebonsari Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 1623138 | Pembangunan Rumah Dinas Camat Jumo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 418,6 Jt |
| 1627138 | Pemeliharaan Gedung JPHI spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 564,7 Jt |
| 1621138 | Penataan Landscape TV dan Laboratorium Tembakau spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,9 M |
| 1617138 | Pemeliharaan Jalan Geblok - Gentan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1618138 | Peningkatan dan Pelebaran Jalan Medono - Kapatran Tender Ulang spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1619138 | Peningkatan Jalan Patemon - Candisari Tender Ulang spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1620138 | Pemeliharaan Jalan Kowangan - Geneng Tender Ulang Tender Gagal spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 2,2 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1578138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl Pasar-Jembatan Jumo Tender Gagal spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 482,7 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1580138 | Drainase dan Selokan Untuk Mengatasi Banjir (Penyempurnaan Pasar Legi) Tender Gagal spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 242 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1613138 | Pelaksanaan Konstruksi Partisipatif D.I Silumut (283 Ha) Tender Gagal spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 320 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1612138 | Pelaksanaan Kontruksi Partisipatif D.I Sellin (283 Ha) spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 260 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1604138 | Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Aji Kawah spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 379 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1605138 | Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sedlanggung spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 233 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1606138 | Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sitlogo spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 427 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1607138 | Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Salam spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 559,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1608138 | Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Teguru spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 906 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1609138 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Sigambir spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 335 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1610138 | Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Jarak spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 215 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1611138 | Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Tengah spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 215 Jt |
| 1614138 | Pembangunan Saluran Irigasi Siklotik Bendung Siklotik D.I. Brangkong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 335 Jt |
| 1616138 | Peralatan Sarpras Studio Tv dan AC Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 7,4 M |
| 1615138 | Belanja jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 200 Jt |
| 1540138 | PEMBANGUNAN PUSKESMAS SELOPAMPANG TAHAP II spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,5 M |
| 1601138 | Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu (Ban-Keu) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 7 M |
| 1602138 | pembangunan balai penyuluh KB Kecamatan Parakan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 614,7 Jt |
| 1603138 | pembangunan balai penyuluh KB Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 270 Jt |
| 1599138 | Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Lanjutan) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,8 M |
| 1597138 | Konsultan Pengawas DAK Penugasan Sub Bidang Jalan spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 150 Jt |
| 1598138 | Konsultan Pengawas DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 162,2 Jt |
| 1596138 | Peralatan Sarpras Studio Tv dan AC Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 7,4 M |
| 1594138 | Penyusunan Buku Kajian Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Umum - Prakuifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 274,7 Jt |
| 1586138 | Peningkatan Jalan Sanggrahan - Wonokerso dan Drainase Karangwuni spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 1589138 | Peningkatan Jalan Antara Kec. Gemawang-Dusun Mandang Desa Sucen (Aspal) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 950 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1581138 | Pembangunan Jalan Tretep-Nglarangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 1585138 | Pembangunan Jalan Dakaran - Tlogopucang dan Medono - Pingit spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 1587138 | Peningkatan Jalan Bejen - Kemuning dan Ngabeyan - Kebonsari Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1,2 M |
| 1588138 | Peningkatan Jalan Kumejing - Delok dan Kemiri - Setugu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 1584138 | Pembangunan Jembatan Rejosari-Pakisdadu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 1593138 | Penyampaian Informasi Kerusakan Lahan dan Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 80 Jt |
| 1531138 | Rehabilitasi Trotoar Kranggan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 1590138 | Material Aspal Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 923,6 Jt |
| 1557138 | Pemeliharaan Jalan Kandangan - Tegong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,8 M |
| 1543138 | Pemeliharaan Jalan Geneng - Maron spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 1542138 | Pemeliharaan Jalan Kowangan - Geneng Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 2,2 M |
| 1545138 | Pemeliharaan Jalan Bejen - Ngalian spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 1549138 | Peningkatan dan Pelebaran Jalan Medono - Kepatran Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1,5 M |
| 1550138 | Peningkatan Jalan Muntung-Jumprit spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,7 M |
| 1544138 | Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 650 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1552138 | Pemeliharaan Jalan Geblok - Gentan Tender Gagal spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1,5 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1553138 | Peningkatan Jalan Wonobojo - Campurejo spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1554138 | Peningkatan Jalan Patemon - Candisari Tender Gagal spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1551138 | Peningkatan dan Pelebaran Jalan Nglarangan Desa Grabag spse 3 Evaluasi Ulang | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 800 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1555138 | Peningkatan Jalan Wonobojo - Pringlegi spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1556138 | Peningkatan Jalan Larangan Luwok - Tretep spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 800 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1576138 | Pengadaan belanja modal traffic light spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 438 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1577138 | Pembangunan Pagar Keliling dan Halaman Parkir PKB spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 784,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1539138 | Pembangunan Puskesmas Ngadirejo II spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,7 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1575138 | Pembangunan Trotoar Carikan - Klurak dan SMPN 2 Temanggung spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1574138 | Pembangunan Trotoar SMPN 5 Temanggung spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 936 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1572138 | Pemeliharaan Trotoar dan Drainase Jalan Raya Candioto spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 486,3 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1570138 | Paket 13 Rehabilitasi D.I Laranganluwok spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 268 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1569138 | Paket 12 Rehabilitasi D.I Sidalem, D.I Sipakel, D.I Sijanturan (MA) spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 760 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1558138 | Paket 1 Rehabilitasi D.I Puleharjo, D.I Krawitan, D.I Segunung spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1560138 | Paket 3 D.I Sipelem, D.I Setlombo, D.I Sikenting Wadas, D.I Silengging, D.I Tuk Wani spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1561138 | Paket 4 Rehabilitasi D.I Watu Bucu, D.I Lungge spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 550 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1562138 | Paket 5 Rehabilitasi D.I Sitemon, D.I Sjik spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 460 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1563138 | Paket 6 Rehabilitasi D.I Sekenting, D.I Curug Bajang, D.I Pabengan spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 760 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1559138 | Paket 2 Rehabilitasi D.I Beji, MA, D.I Sipontong, D.I Endongsewu, D.I Temonmloyo spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1564138 | Paket 7 Rehabilitasi D.I Sidomakmur Mergowati, D.I Sidodadi spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 550 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1565138 | Paket 8 Rehabilitasi D.I Sijenggot spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 210 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1566138 | Paket 9 Rehabilitasi D.I Sipelus Kaloran, D.I Sewuni Tepusen, D.I Pringkudo, D.I Tegarun spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 925 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1567138 | Paket 10 Rehabilitasi D.I Sicurug, D.I Sicengkar spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1568138 | Paket 11 Rehabilitasi D.I Sipelus Balerejo, D.I Silempung, D.I Kerokan spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 710 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1538138 | PEMBANGUNAN KLINIK KESEHATAN PARU DI PUSKESMAS TRAJI spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1536138 | PEMBANGUNAN KLINIK KESEHATAN PARU DI PUSKESMAS KALORAN spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1541138 | Rehabilitasi Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1535138 | Pengadaan jasa konsultan penyusunan masterplan pengendalian SDA & Lingkungan Hldup spse 3 | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 182,3 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1533138 | Pengadaan jasa konsultan penyusunan masterplan sapras perhubungan spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 149,6 Jt |
| 1532138 | Pengadaan Pupuk Organik,NPK dan Dolomit untuk kawasan bawang merah, bawang putih dan aneka cabai di Kab. Temanggung spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5,3 M |
| 1530138 | Konsultan Pengawas Pembangunan Jembatan Bendo Peri Kali Lungge Desa Mudal (BANGUB) spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 100 Jt |
| 1529138 | Pembangunan Taman Aloon-Aloon Tender Ulang spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 12,7 M |
| 1528138 | Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor spse 3 Jasa Lainnya - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 536 Jt |
| 1527138 | Pembangunan Gedung Palang Merah Indonesia Kabupaten Temanggung Tahap Pertama spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,5 M |
| 1525138 | Pembangunan Aula SMPN 1 Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 1524138 | Pembangunan Jembatan Bendoperi (BANGUB) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 11 M |
| 1522138 | Pembangunan UPTD Kecamatan Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 406,7 Jt |
| 1520138 | Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Juang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 110 Jt |
| 1517138 | REHABILITASI BANGSAL RAWAT INAP Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,6 M |
| 1521138 | Pengadaan konstruksi pembangunan tahap.III gedung Bappeda spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,7 M |
| 1518138 | Pembangunan Gedung Juang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 6,8 M |
| 1516138 | Pembangunan Taman Tugu Pancasila Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,4 M |
| 1515138 | Pengadaan Pupuk Tanaman spse 3 Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,3 M |
| 1514138 | Pembangunan Taman Aloon-Aloon Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 12,7 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1510138 | REHABILITASI BANGSAL RAWAT INAP Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 2,6 M |
| 1512138 | Pembangunan Taman Tugu Pancasila Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 3,4 M |
| 1508138 | Penataan Kawasan Pengayoman spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,9 M |
| 1507138 | Pembangunan Taman Aloon-Aloon Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 12,7 M |
| 1506138 | Konsultan Pengawas Pembangunan Taman Aloon - Aloon spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2017 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 199,9 Jt |
| 1509138 | Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor (Satuan Pengamanan) spse 3 Jasa Lainnya - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,9 M |
| 1504138 | PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP 7 LANTAI DAN SARANA PENDUKUNG LAINNYA spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2017 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 51,9 M |
| 1502138 | Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 882,8 Jt |
| 1501138 | Biro Jasa Lainnya (Biro Perjalanan) Kegiatan Study Lapangan Penataan Kota, Kebersihan, dan Persampahan Tender Ulang spse 3 Jasa Lainnya - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 437,5 Jt |
| 1500138 | Biro Jasa Lainnya (Biro Perjalanan) Kegiatan Study Lapangan Penataan Kota, Kebersihan, dan Persampahan Tender Gagal spse 3 Jasa Lainnya - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 437,5 Jt |
| 1499138 | Penyelesaian Jembatan kali Kuas spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 1498138 | Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Kali Galeh Desa Mojotengah Kecamatan Kedu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 325 Jt |
| 1497138 | Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Dusun Pucung Desa Karangwuni Kecamatan pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 348 Jt |
| 1496138 | Pengadaan Obat Non E-Katalog spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 1495138 | Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 438 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1494138 | Pembangunan Drainase dan Pengaspalan Jalan SMPN 2 Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 1493138 | pekerjaan Revitalisasi Pasar Wonorejo Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 800 Jt |
| 1492138 | Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 316,8 Jt |
| 1425138 | Pengadaan Jasa Konsultansi Kegiatan Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung TA 2016 spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 98 Jt |
| 1488138 | Pengadaan Saprodi Bawang Putih Tender Ulang spse 3 Evaluasi Ulang Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 9,4 M |
| 1489138 | Pengadaan Saprodi Bawang Putih (CF-SKR) Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,9 M |
| 1490138 | Pengadaan Saprodi Cabai Rawit Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 554,5 Jt |
| 1491138 | Pengadaan Saprodi Cabai Besar Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 580 Jt |
| 1486138 | Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan (esckalator) Pasar Temanggung Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,3 M |
| 1485138 | Jasa Konsultan DED Pembangunan Gedung Kantor Disnakertrans spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 143,1 Jt |
| 1484138 | Jasa Konsultan Perencanaan (Perencanaan Pembangunan Jembatan) spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 110 Jt |
| 1482138 | Kegiatan Perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten (Paket II) spse 3 Evaluasi Ulang Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 117 Jt |
| 1481138 | Kegiatan Perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten (Paket I) spse 3 Evaluasi Ulang Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 117 Jt |
| 1483138 | Pemeliharaan Gedung Kantor Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 552,6 Jt |
| 1480138 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 280,8 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1478138 | Konsultan Perencana Kegiatan Penyusunan DED Jalan Lingkar Temanggung spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Umum - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 258,5 Jt |
| 1479138 | Konsultan Perencana Jl. Lingkar Parakan Segmen 2 spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Umum - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 320 Jt |
| 1477138 | PEMBANGUNAN JALAN AKSES LIFT LANTAI 3 spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 649,4 Jt |
| 1415138 | Rehab Puskesmas Pembantu Sucen Kec. Gemawang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 567 Jt |
| 1414138 | Rehab Puskesmas Tlogopucang Kec. Kandangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 1476138 | Pembangunan Gapura Batas Kabupaten Di Kledung Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 941,8 Jt |
| 1473138 | Pengadaan Saprodi Cabai Rawit Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 554,5 Jt |
| 1472138 | Pengadaan Saprodi Cabai Besar Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 580 Jt |
| 1475138 | Pengadaan Saprodi Bawang Putih Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 9,4 M |
| 1474138 | Pengadaan Saprodi Bawang Putih (CF-SKR) Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 1,9 M |
| 1471138 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penyempurnaan Stadion Bhumi Phala Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 1461138 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung TA 2016 Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 278,8 Jt |
| 1465138 | PAKET II Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SDN Tegallurung, Kec. Bulu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 233,3 Jt |
| 1464138 | PAKET 1 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SDN Danupayan, Kec. Bulu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 227,6 Jt |
| 1466138 | PAKET III Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SDN Tempuran Kec. Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 280,1 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1467138 | PAKET IV Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SDN Candimulyo Kec. Kedu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 210,1 Jt |
| 1468138 | PAKET V Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SDN Kruwisan Kec. Kledung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| 1469138 | PAKET VI Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SDN 3 Kebumen, Kec. Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 210,1 Jt |
| 1470138 | PAKET VII Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SDN 2 Soropadan Kec. Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 280,1 Jt |
| 1442138 | Pembangunan Sarana Prasarana Jembatan Wanutengah spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 1462138 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penyempurnaan Stadion Bhumi Phala Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 1,4 M |
| 1463138 | Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan (esckalator) Pasar Temanggung Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 2,3 M |
| 1458138 | Pembangunan Talud Desa Wates Kecamatan Wonobojo Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 253,2 Jt |
| 1457138 | Penyempurnaan Gedung Kantor DPPKAD Kabupaten Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,7 M |
| 1460138 | Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan Pembangunan Gedung Capil (Lanjutan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,1 M |
| 1459138 | PENGADAAN KAROSERI BUS Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 495 Jt |
| 1456138 | Jasa Konsultan Perencana DED Kantor Disperindagkop spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 140 Jt |
| 1455138 | Rehabilitasi Kolam 2 Pikatan Water Park spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 554 Jt |
| 1453138 | Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Kali Kedu Desa Campursari Kecamatan Bulu Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 886,7 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1454138 | Rehabilitasi Jembatan Kali Gede Dusun Daleman Desa Tegowanuh Kecamatan Kaloran Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450,3 Jt |
| 1452138 | Rehabilitasi Talud dan Senderan Irigasi Dusun Gimik Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450,3 Jt |
| 1451138 | Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Kali Jragan Dusun Ngaglik Desa Jragan Kecamatan Tembarak Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 883,8 Jt |
| 1439138 | Pembangunan Gapura Batas Kabupaten Di Kledung Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 941,8 Jt |
| 1373138 | Pembangunan Gapura Batas Kabupaten Di Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 1450138 | Jasa Konsultasi Inventarisasi Aset Kota Pusaka Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultasi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 66,5 Jt |
| 1449138 | Rehabilitasi Gedung UPT Pendidikan Kecamatan Candioto spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 390 Jt |
| 1448138 | Belanja Kain Seragam PDH Khaki spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 1183138 | Konsultan Perencana Pembangunan Trotoar spse 3 Jasa Konsultasi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 95,8 Jt |
| 1446138 | Rehabilitasi Jembatan Kali Bibis (Jl. Jlamprang-Setugu-Tembarak) Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 495 Jt |
| 1445138 | Pelebaran Jembatan Campursalam Jalan Parakan-Wonosroyo Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 494 Jt |
| 1443138 | Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan (esckalator) Pasar Temanggung Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 2,3 M |
| 1444138 | Pemeliharaan Gedung Kantor Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 552,6 Jt |
| 1440138 | Rehab Rumah Potong Hewan Parakan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1441138 | Pembangunan Halte spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 297 Jt |
| 1438138 | Pengadaan PSU Rusunawa Kertosari Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 1437138 | Renovasi Atap Lantai Tangga dan Mushola Pasar Ngadirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,6 M |
| 1391138 | Penataan Gumuk Lintang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 917 Jt |
| 1436138 | Penyempurnaan Pembangunan Pasar Ternak Terpadu Kecamatan Kranggan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 408 Jt |
| 1433138 | Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan (esckalator) Pasar Temanggung Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 2,3 M |
| 1435138 | Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Tatralok spse 3 Jasa Konsultasi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Umum - Prakuifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 230 Jt |
| 1434138 | Jasa Konsultasi Inventarisasi Aset Kota Pusaka Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultasi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 66,5 Jt |
| 1432138 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMPN 2 Temanggung & SMPN 1 Bejen spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 1429138 | Pembangunan Talud Dusun Kalisat Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 390,3 Jt |
| 1428138 | Pembangunan Talud Desa Wates Kecamatan Wonobojo Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 253,2 Jt |
| 1431138 | Pembangunan Pagar SMPN 1 Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 290 Jt |
| 1424138 | Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Perlengkapan Kerja pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Temanggung TA 2016 spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 281,2 Jt |
| 1430138 | Pengadaan Karoseri Bus Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 495 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1427138 | Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung TA 2016 spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 265 Jt |
| 1423138 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung TA 2016 Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 278,8 Jt |
| 1422138 | Pengadaan Alat Kontrasepsi Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 292,2 Jt |
| 1426138 | Pengadaan Mesin Absen Pegawai spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 312,5 Jt |
| 1421138 | pengadaan pupuk tanaman spse 3 Evaluasi Ulang Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 563,5 Jt |
| 1390138 | Pembangunan TPS3R Kelurahan Parakan Kauman spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 325 Jt |
| 1419138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kalimantan, Ds. Badran Kec. Kranggan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 1420138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jengkolan, Ds. Gemawang Kec. Gemawang Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 1418138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Putat, Ds. Gandon Kec. Kaloran Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 1407138 | Pemeliharaan Jalan Giyanti-Mungseng spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 1409138 | Pemeliharaan Jalan Jampirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 280 Jt |
| 1408138 | Pemeliharaan Jalan Maron spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 315 Jt |
| 1406138 | Pemeliharaan Jalan mungseng spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 1411138 | Pembangunan Puskesmas Selopampang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 7,5 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1417138 | Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Kali Pacar Kelurahan Temanggung Kecamatan Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 785,8 Jt |
| 1351138 | Rehabilitasi Talud dan Groundsill Jembatan Kali Lungge Desa Wonokerso Kecamatan Tembarak spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 281,9 Jt |
| 1349138 | Rehabilitasi Jembatan Ngaliyan Desa Ngaliyan Kecamatan Bejen spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 479,1 Jt |
| 1348138 | Rehabilitasi Jembatan Kali Gede Dusun Daleman Desa Tegowanuh Kecamatan Kaloran Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 450,3 Jt |
| 1347138 | Rehabilitasi Jembatan Suroditan Dusun Suroditan Desa Jumo Kecamatan Jumo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 900,8 Jt |
| 1353138 | Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Kali Jragan Dusun Ngaglik Desa Jragan Kecamatan Tembarak Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 883,8 Jt |
| 1354138 | Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Ngadisepi Desa Ngadisepi Kecamatan Gemawang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 883 Jt |
| 1355138 | Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Dusun Lamuk Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 882,4 Jt |
| 1350138 | Rehabilitasi Talud dan Groundsill Kali Datar Dusun Kendil Desa Tegalsari Kecamatan Kedu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 856,9 Jt |
| 1356138 | Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Kali Kedu Desa Campursari Kecamatan Bulu Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 886,7 Jt |
| 1352138 | Rehabilitasi Talud dan Senderan Irigasi Dusun Gimik Desa Tempuran Kecamatan Kaloran Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 450,3 Jt |
| 1416138 | Rehabilitasi Talud Pengaman Tebing Kali Pacar Kelurahan Temanggung Kecamatan Temanggung Tender Batal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 281,9 Jt |
| 1382138 | Rehab Rumah Potong Hewan Parakan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 250 Jt |
| 1412138 | Pengadaan Barang Bahan Baku Bangunan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 375,2 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1402138 | Pengadaan Saprodi Bawang Putih (CF-SKR) Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 1,9 M |
| 1401138 | Pengadaan Saprodi Bawang Putih Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 9,4 M |
| 1405138 | Pengadaan Saprodi Cabai Besar Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 580 Jt |
| 1404138 | Pengadaan Saprodi Cabai Rawit Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 554,5 Jt |
| 1403138 | Pengadaan Hand Sprayer dan PH Meter untuk Bawang Putih spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 463,2 Jt |
| 1410138 | Pengadaan Alat Kontrasepsi Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 292,2 Jt |
| 1384138 | Penyempurnaan Pembangunan Pasar Ternak Terpadu Kecamatan Kranggan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 408 Jt |
| 1383138 | Penyempurnaan Pembangunan Pasar Ternak Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 210 Jt |
| 1398138 | Pelebaran Jembatan Campursalam Jalan Parakan-Wonosroyo Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 494 Jt |
| 1397138 | Rehabilitasi Jembatan Kali Bibis (Jl. Jlamprang-Setugu-Tembarak) Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 495 Jt |
| 1388138 | Pembangunan Talud Dusun Kalisat Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 390,3 Jt |
| 1386138 | Pembangunan talud Dusun Tlahap Desa Tlahap Kecamatan Kledung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 336,1 Jt |
| 1389138 | Pembangunan Talud Dusun Dukuh Desa Kaloran Kecamatan Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 262 Jt |
| 1387138 | Pembangunan Groundshield Dusun Kaliaggeng Desa Tlahap Kecamatan Kledung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 247,1 Jt |
| 1385138 | Pembangunan Talud Desa Wates Kecamatan Wonoboyo Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 253,2 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1323138 | Pengadaan PSU Rusunawa Kertosari Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1329138 | Pengadaan PSU Rusunawa Parakan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 964,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1372138 | Pembangunan Gapura Batas Kabupaten Di Kledung Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 941,8 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1393138 | Pembangunan Talud Ruas Jalan Banaran - Malebo spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 295 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1392138 | Pembangunan Talud Jalan Campurejo - Tretep spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1395138 | Pembangunan Saluran Drainase dan Talud Jalan Greges - Banaran di Desa Gedegan -Gandu spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 438,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1396138 | Pembangunan Talud Ruas Jalan Sudikampir - Delok di Dusun Clapar dan Dusun Ngempon spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1394138 | Pembangunan Talud Jalan Kedu - Tegong spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 295 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1400138 | Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Parakan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 689,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1399138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Nampirejo, Ds. Nampirejo Kec. Temanggung Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1378138 | Konsultan Perencana Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 95,8 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1379138 | Konsultan Perencana Pembangunan Trotoar Seleksi Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 97,8 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1343138 | Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Kegiatan Pembangunan Gedung Arsip DPPKAD Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5,7 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1381138 | Peningkatan Jalan Sarbini dan Jalan Kartini spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 393 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1370138 | Pengadaan Bahan Laboratorium spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 569,2 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1380138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sigenjik, Ds. Gambasan Kec. Selopampang Tender Ulang <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1377138 | Konsultansi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK-P) Wilayah Parakan - Ngadirejo Seleksi Ulang <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 124,3 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1374138 | Rehabilitasi DAM dan Saluran Irigasi Sipolo <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 770 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1376138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitalang Jumo <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 447 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1375138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jombor, Ds. Jombor Kec. Jumo Tender Ulang <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1371138 | Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten Pada jalan Madureso-Tembarak Tender Ulang <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1359138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tegalwungu, Ds. Kupon Kec. Pringsurat Tender Ulang <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1361138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cepoko, Ds. Tegowanuh Kec. Kaloran Tender Ulang <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1362138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kebokuning, Ds. Bengkal Kec. Kranggan Tender Ulang <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1363138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Walangkerek, Ds. Kalimanggis Kec. Kaloran Tender Ulang <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1364138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jonggolan, Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan Tender Ulang <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1365138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Salak, Ds. Kemloko Kec. Kaloran Tender Ulang <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1369138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Waduk, Ds. Geblog Kec. Kaloran Tender Ulang <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1358138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jengkolan, Ds. Gemawang Kec. Gemawang Tender Ulang Tender Gagal <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1366138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Putat, Ds. Gandon Kec. Kaloran Tender Ulang Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1360138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kalimantan, Ds. Badran Kec. Kranggan Tender Ulang Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 300 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1367138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sibedug, Ds. Sukomarto Kec. Jumo Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1368138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gondangan, Ds. Gedongsari Kec. Jumo Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1317138 | Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan SD spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 640,4 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1345138 | Penataan Jalan Pahlawan Jalan Pahingan dan Sarana Prasarana spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1332138 | Pembangunan Bendung Wangan Anyar Ds Mondoretno Kec. Bulu spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1331138 | Pembangunan Bendung Bringinan Desa Medari Kec Ngadirejo spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1333138 | Pembangunan Bendung Kali Datar Desa Purborejo spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1334138 | Pembangunan Bendung Parakan Wetan, Parakan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1335138 | Pembangunan Irigasi Setumbal Ds Gondang Wayang Kec. Kedu spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1336138 | Pembangunan Pengaman Tebing Kali Teguru spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 242 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1337138 | Pembangunan Pengaman Tebing Kali Jambe spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 242 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1338138 | Pembangunan Pengaman Tebing Kali Kedu spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1340138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Dalam Kota Parakan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 1342138 | Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten Pada Jalan Muntung - Jumo Dan Margoyoso - Krawitan (lelang ulang) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,8 M |
| 1339138 | Pembangunan Gedung PD BPR BKK Temanggung Cabang Jumo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 704 Jt |
| 1327138 | Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Manggong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 900 Jt |
| 1326138 | Rehabilitasi Balai Kelurahan Parakan Kauman spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 900 Jt |
| 1328138 | Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Kranggan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 1322138 | Rehabilitasi Aula DPU (lanjutan) dan Penataan Halaman Kantor DPU spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 800 Jt |
| 1330138 | Konsultan Pengawas Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 55 Jt |
| 1320138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sengon (MA), Ds. Banjarsari Kec. Ngadirejo Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 1321138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidukun, Ds. Bagusun Kec. Parakan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 1324138 | Konsultan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. (DAK-P) Wilayah Temanggung - Tembarak Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 93,8 Jt |
| 1316138 | Konsultan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK-P) Wilayah Parakan - Ngadirejo Seleksi Ulang Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 124,3 Jt |
| 1318138 | Pembangunan Pagar Keliling Tanah IPHI spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 680,3 Jt |
| 1319138 | Penyempurnaan Fasilitas Masjid Agung Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 367,2 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1315138 | Renovasi Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 946,4 Jt |
| 1314138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Mojosari-Balesari Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 650 Jt |
| 1313138 | Pembangunan Lapangan Tenis Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 322,4 Jt |
| 1310138 | Rehab Terminal Kranggan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 441,7 Jt |
| 1309138 | Konsultansi Pengawas Pembangunan Jembatan spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 70 Jt |
| 1307138 | Konsultansi Pengawas Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kabupaten (DAK publik) Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 107,7 Jt |
| 1308138 | Konsultansi Pengawas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jalan dan jembatan pada Kabupaten (DAK Publik) Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 124 Jt |
| 1306138 | Pembangunan Sarana Infrastruktur Pendukung Pasar Legi Parakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 337,7 Jt |
| 1272138 | Peningkatan Jalan Kandangan - Dakaran (Bangub) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,4 M |
| 1266138 | Peningkatan Jalan Maron - Kandangan (Lanjutan Bankeu 2015) spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,8 M |
| 1304138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siligen, Ds. Bumiayu Kec. Selopampang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 1300138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Nampirejo, Ds. Nampirejo Kec. Temanggung Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 350 Jt |
| 1305138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gemiwang, Ds. Bumiayu Kec. Selopampang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 1297138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Kebonsari, Ds. Gilingsari Kec. Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 1302138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sipreget, Ds. Kundisari Kec. Kedu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|---------|
| 1301138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Bandung Gede, Ds. Bandunggede Kec. Kedu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 1298138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Jaya, Kel. Kertosari Kec. Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| 1299138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kali Pacar, Kel. Temanggung I Kec. Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 1303138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sigenjik, Ds. Gambasan Kec. Selopampang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 350 Jt |
| 1296138 | Konsultansi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. (DAK-P) Wilayah Temanggung - Tembarak Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 93,8 Jt |
| 1154138 | Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten pada jalan Parakan-Bansari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 1185138 | Peningkatan kapasitas jalan pada jalan Kandangan-Dakaran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 1181138 | Peningkatan kapasitas jalan Kabupaten pada jalan Manden-Gondangan dan Watukumpul-Medari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,7 M |
| 1186138 | Peningkatan kapasitas jalan Kabupaten pada jalan Maron-Kandangan Tender Batal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 2 M |
| 1150138 | Peningkatan kapasitas jalan Kabupaten pada jalan Muntung-Jumo dan Margoyoso-Krawitan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 1,8 M |
| 1152138 | Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten pada jalan Kandangan-Tegong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 1155138 | Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten pada Ngadirejo-Tegong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 1149138 | Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten Pada jalan Madureso-Tembarak Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 1,5 M |
| 1293138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jombor, Ds. Jombor Kec. Jumo Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 450 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------|
| 1282138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sibedug, Ds. Sukomarto Kec. Jumo Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1281138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gondangan, Ds. Gedongsari Kec. Jumo Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 450 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1289138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Putat, Ds. Gandon Kec. Kaloran Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1283138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jengkolan, Ds. Gemawang Kec. Gemawang Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1284138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jonggolan, Ds. Sanggrahan Kec. Kranggan Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 350 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1285138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Walangkerek, Ds. Kalimanggis Kec. Kaloran Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1287138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kebokuning, Ds. Bengkal Kec. Kranggan Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1288138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Waduk, Ds. Geblog Kec. Kaloran Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 350 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1286138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kalimandang, Ds. Badran Kec. Kranggan Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 300 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1290138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Salak, Ds. Kemloko Kec. Kaloran Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1291138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tegalwungu, Ds. Kupon Kec. Pringsurat Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1292138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cepoko, Ds. Tegowanuh Kec. Kaloran Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1294138 | Pembangunan Jembatan Sungai Jambe Kel. Madureso Kec. Temanggung (Ban-Gub) spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 8,7 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA null - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1278138 | Assesment Jaringan Teknologi Informasi Kabupaten Temanggung Seleksi Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 65 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1279138 | Penyusunan website/portal SKPD Kecamatan Seleksi Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 96 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1277138 | Konsultansi Pengawas Pembangunan Jembatan Seleksi Batal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Batal | 0 Jt |
| 1276138 | PEMBANGUNAN MUSHOLA spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 665,4 Jt |
| 1280138 | Pembangunan Lapangan Tenis Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 322,4 Jt |
| 1201138 | Pembangunan Trotoar Depan SMP N 1 Kranggan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 558,5 Jt |
| 1199138 | Pembangunan Trotoar Bejen spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 375 Jt |
| 1198138 | Pembangunan Trotoar Petirejo Manggong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 1200138 | Pembangunan Trotoar Bulu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 1202138 | Pembangunan Trotoar SMK Jumo - Tegong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 375 Jt |
| 1275138 | Konsultansi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK-P) Wilayah Kranggan - Kandangan spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 134,6 Jt |
| 1262138 | Pembangunan Jembatan Sungai Jembe Kel. Madureso Kec. Temanggung (BanGub) Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 8,7 M |
| 1269138 | Pembangunan Jembatan Sungai KuasKelurahan Walitelon Selatan (Ban-Gub) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,3 M |
| 1146138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten pada Medono-Kepatran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 1139138 | Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten pada jalan Jlamprang-Setugu spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 1153138 | Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten pada jalan Rowoseneng-Kedawung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 750 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1182138 | Peningkatan struktur jembatan Kabupaten pada jembatan Kali Sisih Kec. Gemawang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 600 Jt |
| 1184138 | Pemeliharaan jalan Kabupaten pada jembatan Bono I jembatan Bono II Ds. Margolelo Kec. Kandangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 1180138 | Peningkatan Kapasitas Jalan Kabupaten pada jalan Plimbungan-Bansari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 1265138 | Konsultansi Pengawas Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kabupaten (DAK publik) Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 107,7 Jt |
| 1274138 | Konsultansi Pengawas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jalan dan jembatan pada Kabupaten (DAK Publik) Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 124 Jt |
| 1270138 | Pengadaan Bahan Material Aspal Padat spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 651,9 Jt |
| 1267138 | Konsultansi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK-P) Wilayah Parakan - Ngadirejo Seleksi Ulang Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 124,3 Jt |
| 1255138 | Pembangunan Jembatan Kali Langit Desa Tegalrejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 1254138 | Pembangunan Jembatan Kali Gintung Tembarak spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,1 M |
| 1213138 | Pembangunan Gedung Televisi Temanggung Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 6,7 M |
| 1264138 | Pembangunan Lanjutan Perluasan Ruang Pendaftaran Rawat Jakan dan Parkir spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,8 M |
| 1252138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Teguru II. Ds. Bejen Kec. Bejen spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 1251138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Silumut Ds. Ngadirejo Kec. Ngadirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 700 Jt |
| 1247138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kwagean Ds Campursari, Kec. Ngadirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 1249138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sigandul, Ds. Ngabean Kec. Candiroti spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------|
| 1241138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tengah Pakurejo, Ds. Pakurejo Kec. Bulu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 1250138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Situlung, Ds. Purwosari Kec. Wonobojo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 1239138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ngingkil, Ds. Mondoretno Kec. Bulu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 1237138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Silumut, Ds. Gondosuli Kec. Bulu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| 1248138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sengon (MA), Ds. Banjarsari Kec. Ngadirejo Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 250 Jt |
| 1238138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gondangan, Ds. Gondosuli Kec. Bulu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 1236138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sikenting, Ds. Danurejo Kec. Kedu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| 1244138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aji Bangkong, Ds. Kebonsari Kec. Wonobojo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 1240138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidukun, Ds. Bagusan Kec. Parakan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 250 Jt |
| 1245138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bangkong Mangunsari, Ds. Mangunsari Kec. Candiroti spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 1243138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siklopo, Ds. Danurejo Kec. Kedu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| 1242138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bedali, Ds. Caturanom Kec. Parakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| 1246138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bringinan, Ds. Medari Kec. Ngadirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| 1253138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Troch Ds Rejosari Kec. Wonobojo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 700 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1219138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Dalam Kota Parakan Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 1,5 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1217138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Ngadirejo-Jumprit spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 979,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1223138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Kebraman-Gemawang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1222138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Pare-Nguwet spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1228138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Campurejo-Wates spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,2 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1227138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Bejen-Ngalian spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1226138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Kedu-Ngimbrang & Jurang-Salamsari spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1229138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Geneng-Maron spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,5 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1225138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Kranggan-Kaloran spse 3 Evaluasi Ulang | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1221138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Wonobojo-Campurejo spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1224138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Mojosari-Balesari Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 650 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1218138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Dalam Kota Temanggung spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1215138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Ngadisepi-Babadan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1230138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Pasar Hewan-Lungge spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1220138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Larangan Luwok-Tretep spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 1216138 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten Pada Jalan Pingit-Wonokerso spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 1258138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Candioto (Depan Pasar) Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 347,4 Jt |
| 1257138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Wahidin Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 586,8 Jt |
| 1261138 | PENGADAAN PERALATAN JARINGAN KOMPUTER DAN TELECONFERENCE spse 3 Pengadaan Barang - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 524,8 Jt |
| 1259138 | Penyusunan website/portal SKPD Kecamatan Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 96 Jt |
| 1260138 | Assesment Jaringan Teknologi Informasi Kabupaten Temanggung Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 65 Jt |
| 1195138 | Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor (Satuan Pengamanan) spse 3 Jasa Lainnya - TA 2016 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,8 M |
| 1234138 | Pembangunan Gedung Kantor Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kledung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 270,6 Jt |
| 1233138 | Pembangunan Gedung Kantor Balai Penyuluhan KB Kecamatan Tretep spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 270,6 Jt |
| 1235138 | Pembangunan Gedung Kantor Balai Penyuluhan KB Kecamatan Bejen spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 270,6 Jt |
| 1231138 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Asrama Siswa spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,4 M |
| 1187138 | Penyusunan DED Kawasan Aloon Aloon spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 134,8 Jt |
| 1232138 | PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTASI PERENCANAAN SIM PKB spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 134,3 Jt |
| 1214138 | Pengadaan Training Softskill Bidang Operasional TIK spse 3 Jasa Lainnya - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 100 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1205138 | Rehab Puskesmas Ngadirejo Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,5 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1207138 | Rehab Puskesmas Dharmarini dan Pemb. Rumah Dinas spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,8 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1208138 | Rehab Puskesmas Kledung Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1209138 | Pembangunan Puskesmas Terpadu/ Percontohan Pringsurat Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1210138 | Pembangunan Klinik Kesehatan Paru di Puskesmas Bejen Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,8 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1211138 | Pembangunan Gedung IBI Temanggung Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 930,1 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1212138 | Rehab Rumah Dinas Puskesmas Ngadirejo di Desa Ngaren Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1204138 | Pembangunan Pagar dan Saluran Irigasi di Makopoles spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,6 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1203138 | Pembangunan Pagar Komplek Kodim spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 955 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1197138 | Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kranggan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,2 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1196138 | Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Parakan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,2 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1166138 | Rehab Puskesmas Kledung Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 2,1 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1165138 | Rehab Puskesmas Ngadirejo Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 2,5 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1169138 | Pembangunan Gedung IBI Temanggung Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 930,1 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1170138 | Rehap Rumah Dinas Puskesmas Ngadirejo di Desa Ngaren Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 350 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1167138 | Rehap Puskesmas Dharmarini Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 1,8 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1171138 | Pembangunan Klinik Kesehatan Paru di Puskesmas Bejen Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 1,8 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1194138 | Konsultan Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK-P) Wilayah Parakan - Ngadirejo Seleksi Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 124,3 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1164138 | Pembangunan Puskesmas Terpadu/ Percontohan Pringsurat Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 5 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1193138 | JASA KONSULTAN PENGAWAS KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG ARSIP DPPKAD spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 104,6 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1192138 | Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor Kegiatan Pembangunan Gedung Arsip DPPKAD Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 5,7 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1131138 | Pembangunan Gedung Juang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5,6 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1191138 | Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Juang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 90 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1151138 | Pembangunan Zona 1 TPA Sanggrahan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 950,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1157138 | Meterisasi dan Instalasi PJU Kec.Ngadirejo spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 740,1 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1178138 | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Stadion Bhumi Phala Temanggung spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 174,3 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1190138 | Pengadaan Konstruksi Stadion Bumi Phala Temanggung spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 10 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1176138 | Peningkatan Jalan Jombor-Karangtejo spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 370 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1177138 | Peningkatan Jalan Wonoboyo-Pringlegi Desa Tawangsari spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 750 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1175138 | Peningkatan Jalan Dakaran-Tlogopucang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 1173138 | Peningkatan Jalan Parakan-Wonosroyo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 475 Jt |
| 1174138 | Peningkatan Jalan Sudikampir-Delok spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 475 Jt |
| 1158138 | Peningkatan Jalan Menggoro-Kemloko spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| 1160138 | Peningkatan Jalan Traji-Gedongsari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 850 Jt |
| 1159138 | Peningkatan Jalan Greges-Banaran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 1179138 | Konsultansi Pengawas Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 80 Jt |
| 1140138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Gatot Subroto spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 746,7 Jt |
| 1148138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Mandisari-Watukumpul Parakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 779,4 Jt |
| 1143138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sri Suwarno spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 737,2 Jt |
| 1142138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Wahidin Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 586,8 Jt |
| 1145138 | Pembangunan Saluran Drainase Kantor BPP Kedu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 448,1 Jt |
| 1144138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. PDAM Parakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 893,6 Jt |
| 1147138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Candioto (Depan Pasar) Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 347,4 Jt |
| 1141138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. S.Parman spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 589 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|---------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1156138 | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Televisi Temanggung spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 115,3 Jt |
| 1129138 | Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kab. Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Badan Pertanahan Nasional | Tender Sudah Selesai | 4,6 M |
| 1168138 | Jasa Konsultasi Pembuatan Sistem Informasi Pusat Data Terpadu spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 436,8 Jt |
| 1172138 | Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor Cleaning Service Setda Kabupaten Temanggung spse 3 Jasa Lainnya - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 602,8 Jt |
| 1134138 | Pembangunan Jalan Malebo - Gemawang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 700 Jt |
| 1137138 | Pembangunan Jalan Caturanom - Glapansari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 670 Jt |
| 1138138 | Pembangunan Jalan Tegowanuh - Tremas spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 770 Jt |
| 1133138 | Pembangunan Jalan Pakisdadu - Candiumbul spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 730 Jt |
| 1135138 | Pembangunan Jalan Tretep - Nglarangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 791 Jt |
| 1136138 | Pembangunan Jalan Gandon - Janggaleng spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 1132138 | Pembangunan Gedung Televisi Temanggung Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 6,7 M |
| 1128138 | Konsultan Pengawas Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 80 Jt |
| 1127138 | Jasa Konsultan Perencana Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Data dan Kemiskinan Terpadu spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 196.229.000,00 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 199,7 Jt |
| 1126138 | Pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Temanggung Tender Ulang spse 3 Jasa Lainnya - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 869,4 Jt |
| 1125138 | Pengadaan Jasa Kebersihan pada RSUD Temanggung Tender Gagal spse 3 Jasa Lainnya - TA 2016 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 869,4 Jt |
| 1124138 | Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2016 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 8.904.332.000,00 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 9,7 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1123138 | JASA KONSULTAN PENYUSUNAN (FS) JALAN LINGKAR PARAKAN SEGMENT 2 spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Umum - Prakuifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 304.568.000,00 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 319,6 Jt |
| 1118138 | PENYUSUNAN EVALUASI RTRW KABUPATEN TEMANGGUNG spse 3 Evaluasi Ulang Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Umum - Prakuifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 319.066.000,00 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 324,6 Jt |
| 1119138 | JASA KONSULTAN PENYUSUNAN MASTERPLAN DRAINASE KOTA NGADIREJO spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakuifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 105.985.000,00 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 124,7 Jt |
| 1120138 | JASA KONSULTAN PENYUSUNAN EVALUASI RENCANA PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH (RPI2JM) BIDANG CIPTA KARYA spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakuifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 155.760.000,00 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 159,7 Jt |
| 1121138 | JASA KONSULTAN PENYUSUNAN RTBL KOTA PUSAKA spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakuifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 195.662.500,00 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 199,6 Jt |
| 1122138 | JASA KONSULTAN PENGAWAS PENGEMBANGAN LABORATORIUM UJI DAN PENGEMBANGAN METODE PENGUJIAN (DBHCHT) spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2016 - Seleksi Sederhana - Pascakuifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Rp. 117.150.000,00 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 129,6 Jt |
| 1114138 | PENGADAAN ALAT LABORATORIUM IPA SMP DAK TAHUN 2015 Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakuifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 407,9 Jt |
| 1117138 | Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakuifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 429,7 Jt |
| 1115138 | Pengadaan Peralatan Kedokteran Penyakit Paru RSUD KAbupaten Temanggung TA 2015 Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakuifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,2 M |
| 1112138 | Pengadaan TIK Pembelajaran Sekolah Dasar spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakuifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 782,8 Jt |
| 1113138 | Pengadaan Ternak Kambing PE/Peranakan Kaligesing Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakuifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 282 Jt |
| 1111138 | Pengadaan Peralatan Kedokteran Penyakit Paru RSUD KAbupaten Temanggung TA 2015 Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakuifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 2,2 M |
| 1110138 | Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakuifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 429,7 Jt |
| 1109138 | Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum, Alat-Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan Alat-Alat Laboratorium Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakuifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 1108138 | Pembangunan Talud dan Pagar Keliling RSUD Kab. Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakuifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,5 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1102138 | Pengadaan Peralatan Jaringan Komunikasi Bagian Santel dan Pengolah Data Elektronik Setda Kabupaten Temanggung TA 2015 Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 414,6 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1107138 | Pembangunan Taman, Sekat Los Daging dan Beton Screed Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 699,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1106138 | Pengadaan Peralatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 332 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1104138 | Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum, Alat-Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan Alat-Alat Laboratorium Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 1,4 M |
| | Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1100138 | Pengadaan Perbekalan Alat dan Bahan Habis Pakai Non E-Catalog spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1101138 | Pembangunan Taman, Sekat Los Daging dan Beton Screed Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 699,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1085138 | Pembangunan Talud Gandulan-Gentan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 550 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1092138 | Pengadaan Peralatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 332 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1096138 | Peningkatan Jalan Kelurahan Tlogorejo spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 800 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1097138 | Peningkatan Jalan Sanggrahan-Kranggan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 280 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1095138 | Peningkatan Jalan Kelurahan Manding spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 530 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1094138 | Peningkatan Jalan Kelurahan Jampiroso spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1088138 | Pengadaan Ternak Domba Tender Batal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Batal | 1,2 M |
| | Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1089138 | Pengadaan Ternak Kambing PE/Peranakan Kaligesing Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 282 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1099138 | Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 429,7 Jt |
| 1098138 | Jasa Konsultan Penyusunan DED Pembangunan Gedung Satuan Polisi Pamong Praja Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultasi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 92 Jt |
| 1093138 | Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Legi Parakan (Penyempurnaan) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 960 Jt |
| 1091138 | Pengadaan Bahan Baku Bangunan Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 247,4 Jt |
| 1084138 | PEMBANGUNAN JALAN MASUK MAKOPOLRES spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 900 Jt |
| 1083138 | PENATAAN LINGKUNGAN RUMAH DINAS KODIM 0706 TEMANGGUNG spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 284,3 Jt |
| 1090138 | Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Cabai Merah dan Cabai Rawit spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 708,8 Jt |
| 1087138 | Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Penyusunan DED Gedung Arsip DPPKAD spse 3 Jasa Konsultasi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 114,8 Jt |
| 1086138 | Jasa Konsultan Perencana Penyusunan DED Pembangunan Komplek Perkantoran Suyoto 07 spse 3 Jasa Konsultasi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 125 Jt |
| 1079138 | Pengadaan Peralatan Jaringan Komunikasi Bagian Santel dan Pengolah Data Elektronik Setda Kabupaten Temanggung TA 2015 Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 414,6 Jt |
| 1082138 | Pengadaan Genset Gedung Pemuda Kabupaten Temanggung spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 349,9 Jt |
| 1081138 | Pembangunan Gedung Rawat Inap Tujuh Lantai dan Infrastruktur Pendukung RSUD Kabupaten Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 51,2 M |
| 1080138 | Pengadaan Jasa Konsultan Perencana DED Pembangunan Stadion Bhumi Phala Kab.Temanggung(Ban-Gub) spse 3 Jasa Konsultasi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 143,2 Jt |
| 1078138 | Pengadaan Jasa Konsultan Perencana DED Pembangunan Gedung Kantor spse 3 Jasa Konsultasi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 123,5 Jt |
| 1067138 | Pengadaan Bahan Baku Bangunan Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Gagal | 247,4 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1077138 | Pengadaan Obat Non E-katalog spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 583 Jt |
| 1076138 | Pengadaan Sarana Fasilitas Irigasi Tetes Tanaman Cabai Merah dan Cabai Rawit spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 1073138 | Jasa Konsultan Penyusunan DED Pembangunan Gedung Satuan Polisi Pamong Praja Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 92 Jt |
| 1075138 | Pembangunan Talud Jalan Pasar Legi Parakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 591 Jt |
| 1074138 | KONSULTAN PERENCANA DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) TV TEMANGGUNG Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 124,6 Jt |
| 1071138 | PENGADAAN PUPUK TANAMAN spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 483,9 Jt |
| 1070138 | Fasilitas sarana produksi cabai merah dan cabai rawit Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 411 Jt |
| 1072138 | Pengadaan rain shelter untuk sarana produksi tanaman cabai merah dan cabai rawit Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 300 Jt |
| 1069138 | PENGADAAN PUPUK TANAMAN Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 483,9 Jt |
| 1068138 | Jasa Konsultan Penyusunan DED Gedung Olimpiade Center spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 113,2 Jt |
| 1066138 | Pengadaan Alat Pemancar Built Up Radio LPPL Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 414,9 Jt |
| 1063138 | Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan DED Relokasi Puskesmas Selopampang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 100 Jt |
| 1062138 | Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan DED Puskesmas Percontohan Pringsurat spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 125 Jt |
| 1064138 | Pengadaan Komputer Simpus spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 258,5 Jt |
| 1059138 | KONSULTAN PERENCANA DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) GEDUNG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) TV TEMANGGUNG Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 124,6 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1058138 | JASA KONSULTAN PERENCANA PENYUSUNAN DED LABORATORIUM spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 85 Jt |
| 1060138 | KONSULTAN PERENCANA DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) RUMAH PINTAR spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 71,8 Jt |
| 1057138 | Fasilitas Bantuan Benih Bawang Putih Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 309,5 Jt |
| 1061138 | Fasilitas bantuan tanaman obat Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 447,8 Jt |
| 1056138 | Pengadaan Mesin Absen Pegawai spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 487 Jt |
| 1055138 | Pekerjaan Pembangunan Halte Bus spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 228,9 Jt |
| 1054138 | PENGADAAN BLANKO PENDAFTARAN PENDUDUK DAN BLANKO PENCATATAN SIPIL spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 496,3 Jt |
| 1050138 | Fasilitas bantuan tanaman obat Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 447,8 Jt |
| 1052138 | Fasilitas Bantuan Benih Bawang Putih Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 309,5 Jt |
| 1047138 | Pengadaan Bahan Baku Bangunan Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 284 Jt |
| 1049138 | Rehab Atap Terminal Temanggung Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 267 Jt |
| 1038138 | Pembangunan jalan masuk SMPN 2 Temanggung Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 600 Jt |
| 1044138 | Pembangunan UPTD Kecamatan Kandangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 447,3 Jt |
| 1043138 | Pembangunan UPTD Kecamatan Ngadirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 438,6 Jt |
| 1042138 | Pembangunan UPTD Kecamatan Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 480,6 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1045138 | Pembangunan Gapura Gedung Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 283,1 Jt |
| 1041138 | Rehab Atap Terminal Temanggung Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 267 Jt |
| 1036138 | Pengadaan Bahan Baku Bangunan Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 284 Jt |
| 1040138 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 217,9 Jt |
| 1039138 | Pembangunan Los Temanggung Indah spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 1037138 | Pembangunan Talud Pelindung Embung dan Pembangunan Saluran Drainase Sekitar Embung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 670 Jt |
| 1035138 | Penyusunan AMDAL Jalan Lingkar Seleksi Ulang Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 335,1 Jt |
| 1033138 | Pembangunan Pagar SMPN 2 Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 1032138 | Pembangunan jalan masuk SMPN 2 Temanggung Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 600 Jt |
| 1034138 | JASA KONSULTAN PENYUSUNAN DED GEDUNG KP3M Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 82,2 Jt |
| 1031138 | PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI BENCANA GUNUNG API SINDORO DAN RENCANA KONTINJENSI BENCANA TANAH LONGSOR Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 92,8 Jt |
| 1030138 | PENGADAAN MANAGEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG RAWAT INAP LANTAI TUJUH spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 975 Jt |
| 1029138 | Pembangunan Balai KB Kec Wonobojo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 261,4 Jt |
| 1028138 | Pembangunan Balai KB Kec Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 268,3 Jt |
| 1027138 | Pembangunan Balai KB Kec Tlogomulyo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 263,4 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1026138 | Pembangunan Balai KB Kec Jumo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 259,4 Jt |
| 1024138 | Penyusunan AMDAL Jalan Lingkar Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 335,1 Jt |
| 1025138 | PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI BENCANA GUNUNG API SINDORO DAN RENCANA KONTINJENSI BENCANA TANAH LONGSOR Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 92,8 Jt |
| 1017138 | PEMELIHARAAN GEDUNG DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 717,7 Jt |
| 1018138 | JASA KONSULTAN PENYUSUNAN DED GEDUNG KP3M Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Seleksi Gagal | 82,2 Jt |
| 1015138 | Pengadaan PSU Rusunawa spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 1023138 | PEMBANGUNAN GEDUNG UPT PEMADAM KEBAKARAN DAN GARASI spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 574 Jt |
| 1022138 | Pengadaan Sarana dan Prasarana LLAJ spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 453,2 Jt |
| 1021138 | Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Jalan (APILL dan GUARDRAIL) spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 508,2 Jt |
| 1020138 | Renovasi Terminal Tipe C Kerkop dan Maron spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 490,8 Jt |
| 1016138 | Pendataan dan Pembuatan Sistem Informasi LPJU spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 80 Jt |
| 1013138 | Pengadaan Bahan Material Dan Alat Kerja Padat Karya Infrastruktur Tahun 2015 spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 429,5 Jt |
| 1012138 | Perencanaan Pembangunan Jembatan Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 74 Jt |
| 1011138 | PSAB Desa Pagergunung Kecamatan Pringsurat Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 291,5 Jt |
| 1010138 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 217,9 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1008138 | Jasa Konsultan Perencanaan Paket I Seleksi Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 117,5 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1009138 | Jasa Konsultan Perencanaan Paket II Seleksi Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 117,5 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1007138 | Pembangunan Pagar Tembok Keliling spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 700 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1006138 | Peningkatan Jalan Kupa-Soropadan Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 463,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1004138 | Jasa Konsultan Perencanaan Paket I Seleksi Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 117,5 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1005138 | Jasa Konsultan Perencanaan Paket II Seleksi Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 117,5 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1001138 | Talud Jalan Traji-Gedongsari (Dsn. Gemblok Ds. Traji) spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1003138 | Rehab Gedung Tenis Indoor spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 1000138 | PSAB Desa Pagergunung Kecamatan Pringsurat Tender Ulang Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 291,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 997138 | Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Jalan Perdesaan Seleksi Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 90 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 999138 | Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Jalan Perdesaan Seleksi Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 90 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 998138 | Pengadaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 509,8 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 993138 | Perencanaan Pembangunan Jembatan Seleksi Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 74 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 983138 | Konsultan Perencanaan Kegiatan Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK) spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 65 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 995138 | Pembangunan Work Shop Multimedia dan Bahasa spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,9 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 996138 | Penyusunan Informasi Kerusakan Lahan dana/atau Lahan untuk Produksi Biomassa Kegiatan Penyusunan SPM Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2015 spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 98 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Biaya Terendah | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 994138 | PSAB Desa Tanggulanom Kecamatan Selopampang Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 239,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 965138 | Jalan Campurejo-Wates spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 779 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 962138 | Pembangunan Jalan Kemloko-Klepu spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 779 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 961138 | Jalan Kumejing-Delok (Dampit) spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 495 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 960138 | Pembangunan Jalan Jombor-Karangtejo spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 345 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 956138 | Rabat Beton Kalibawang-Bakalan Tembarak spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 338 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 955138 | Jalan Kel. Purworejo Ds. Kerokan Tlogomulyo spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 745 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 954138 | Jalan Pesantren-Bendungan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 745 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 952138 | Pembangunan Jalan Bulan-Jetis spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 495 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 951138 | Pembangunan Jalan Jurang-Mantenan-Bendan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 495 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 949138 | Pembangunan Jalan Ketitang-Morobongo spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 495 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 948138 | Pembangunan Jalan Kwarasan -Kalisalam-Muntung spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 345 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 950138 | Pembangunan Jalan Wanutengah-Kwadungan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 970 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 964138 | Jalan Lingkar Utara Jumo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 970 Jt |
| 963138 | Pembangunan Jalan Ngjipik-Gowak Kec. Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 395 Jt |
| 957138 | Rabat Beton Bansari-Rejosari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 445 Jt |
| 953138 | Jalan Beton Ngasinan-Sucen-Karangseneng spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 495 Jt |
| 959138 | Pembangunan Jalan Jumo-Jamusan-Kertosari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 495 Jt |
| 958138 | Rabat Beton Sikedung Batusari Candioto-Krawitan-Wonobojo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 395 Jt |
| 987138 | Pembangunan Pengaman Tebing Kali Datar spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 344 Jt |
| 988138 | Pembangunan Pengaman Tebing Kali Brangkongan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 344 Jt |
| 989138 | Pembangunan Pengaman Tebing Kali Galeh spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 385 Jt |
| 984138 | Pembangunan TPS3R spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 272 Jt |
| 992138 | Pengadaan Pos Pemadam Kebakaran Wilayah Temanggung Selatan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 456,6 Jt |
| 991138 | Pengadaan Pos Pemadam Kebakaran Wilayah Temanggung Utara spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 345,4 Jt |
| 990138 | Pembangunan Jalan Campursalam - Bandunggede spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 985138 | PSAB Desa Pagergunung Kecamatan Pringsurat Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 291,5 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 969138 | Pengadaan Bibit Kopi spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 525,2 Jt |
| 986138 | Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Perluasan Ruang Pendaftaran dan Parkir RSUD Kabupaten Temanggung TA 2015 spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,4 M |
| 982138 | Pemeliharaan LPJU Kabupaten Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 225 Jt |
| 978138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Jend. Sudirman spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 700 Jt |
| 980138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Dr. Sutomo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 275 Jt |
| 977138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Dewi Sartika spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 624,2 Jt |
| 979138 | Pembangunan Drainase/Air Limbah Desa Tlahap spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 267 Jt |
| 941138 | Peningkatan Jembatan Kali Kepruk spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 282 Jt |
| 943138 | Peningkatan Jembatan Kali Datar spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 311,7 Jt |
| 942138 | Peningkatan Jembatan Kali Wunut spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 242 Jt |
| 940138 | Peningkatan Jembatan Kali Melokan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 575 Jt |
| 930138 | Pembangunan Gedung Pertanian spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 279,4 Jt |
| 975138 | Peningkatan Jalan Kupa-Soropadan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 463,5 Jt |
| 973138 | Peningkatan Jalan Badran - Bangunsasri spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 976138 | Peningkatan Jalan Kupon-Ngabean spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 880 Jt |
| 974138 | Peningkatan Jalan Ngropoh - Kupon spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 981138 | Pembangunan Jembatan Kali Turen Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 971138 | Peningkatan Jalan Greges-Banaran Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 590 Jt |
| 970138 | Pembangunan Jalan Bejen-Prangkokan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 600 Jt |
| 945138 | Pembangunan Balai Kelurahan Madureso dan Rehab Gedung Kantor Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 843 Jt |
| 944138 | Pembangunan Gedung Pertemuan Kecamatan Gemawang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 568,3 Jt |
| 946138 | Rehabilitasi Rumah Dinas dan Pendopo Kecamatan Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 968138 | Pembangunan Balai Kelurahan Madureso dan Rehab Gedung Kantor spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 843 Jt |
| 966138 | PEMBANGUNAN POLI PARU PUSKESMAS CANDIROTO spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 967138 | PEMBANGUNAN POLI PARU PUSKESMAS KANDANGAN spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| 927138 | Peningkatan Jalan Ngropoh-Kupon Tender Batal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 1,4 M |
| 928138 | Peningkatan Jalan Kupon-Soropadan Tender Batal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 421,4 Jt |
| 929138 | Peningkatan Jalan Kupon-Ngabean Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 800 Jt |
| 926138 | Peningkatan Jalan Badran-Bangunsari Tender Batal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 975 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 947138 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tender Ulang Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 217,9 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 938138 | PSAB Desa Pagergunung Kecamatan Pringsurat Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 291,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 937138 | PSAB Desa Kembang Sari Kecamatan Kandangan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 333,8 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 936138 | PSAB Desa Kaloran Kecamatan Kaloran spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 251,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 934138 | PSAB Desa Petarangan Kecamatan Kledung spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 502 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 939138 | PSAB Desa Tanggulanom Kecamatan Selopampang Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 239,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 935138 | PSAB Desa Banaran Kecamatan Gemawang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 395 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 933138 | KONSULTAN PENGAWAS KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 90 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 925138 | Pembangunan Taman dan City Walk Jl.Jend.Sudirman spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 750 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 919138 | Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang Kali Kuas Temanggung spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 923138 | Pembangunan Jembatan Kali Turen Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 500 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 921138 | Pembangunan Jembatan Kali Sepi Tender Batal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Batal | 350 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 924138 | Pembangunan Jembatan Kali Trocoh (Tening-Semen) spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 735 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 920138 | Pembangunan Jembatan Kali Jambe Desa Lungge spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|--------|
| 932138 | Pembangunan Jembatan Kali Sari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 931138 | Pembangunan Jembatan Kali Sepi spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 350 Jt |
| 913138 | Pembangunan Jalan Jurang-Salamsari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 940 Jt |
| 902138 | Pembangunan Jalan Gandon-Janggleng spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 911138 | Pembangunan Jalan Bejen-Prangkakan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 600 Jt |
| 915138 | Pembangunan Jalan Caturanom-Glapansari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 575 Jt |
| 912138 | Pembangunan Jalan Tretep-Nglarangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 910138 | Pembangunan Jalan Medono-Pingit spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 906138 | Pembangunan Jalan Janggleng-Porot spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 907138 | Pembangunan Jalan Patemon-Candisari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 490 Jt |
| 908138 | Pembangunan Jalan Campursalam-bandunggede Tender Batal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 500 Jt |
| 909138 | Pembangunan Jalan Gandulan-Gentan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 390 Jt |
| 905138 | Pembangunan Jalan Lempuyang-Tretep spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 590 Jt |
| 903138 | Pembangunan Jalan Catgawen-Wanutengah spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 860 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 904138 | Pembangunan jalan Malebo-Gemawang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 690 Jt |
| 914138 | Pembangunan Jalan Ngabean-Kebonsari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 600 Jt |
| 901138 | Peningkatan Jalan Sanggrahan-Kuwarakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 690 Jt |
| 895138 | Peningkatan Jalan Greges-Banaran Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 590 Jt |
| 894138 | Peningkatan Jalan Menggoro-Kemloko spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 590 Jt |
| 896138 | Peningkatan Jalan Kebumen-Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 490 Jt |
| 897138 | Peningkatan Jalan Kebraman-Gemawang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 590 Jt |
| 898138 | Peningkatan Jalan Pikatan-Jragan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 490 Jt |
| 899138 | Peningkatan Jalan Kandangan-Tegong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 490 Jt |
| 900138 | Peningkatan Jalan Dlimoyo-Pringapus spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 363,8 Jt |
| 918138 | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR UPT.BLK spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 452,6 Jt |
| 922138 | Pembangunan Jembatan Kali Sari Tender Batal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 400 Jt |
| 879138 | Fasilitasi Bantuan Saprodi Pengembangan Sayuran Daun Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 917138 | Konsultansi Perencanaan Kegiatan Penyusunan DED Jalan Lingkar Parakan spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Umum - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 330 Jt |
| 878138 | Renovasi Rest Area Pringsurat Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 650 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 891138 | Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Salam spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 890138 | Pembangunan Bendung Prangkong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |
| 889138 | Pembangunan Bendung Gesing Suroloyo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 494 Jt |
| 888138 | Pembangunan Bendung Kenton spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 687 Jt |
| 887138 | Pembangunan Bendung Sigoleng spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 490 Jt |
| 892138 | Pembangunan Bendung Sinongko spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 490 Jt |
| 893138 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 217,9 Jt |
| 882138 | Pembangunan Pasar Ternak Terpadu Kecamatan Kranggan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,4 M |
| 883138 | Pemeliharaan Jalan Geneng Maron Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 885138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji barang Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 208,5 Jt |
| 886138 | Peningkatan PSAB Golangu Desa Duren dan Desa Ngaliyan Kec. Bejen Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 881138 | PEMBANGUNAN MUSHOLA/RUMAH IBADAH KANTOR KECAMATAN TLOGOMULYO spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 240 Jt |
| 856138 | Pembangunan Pasar Candioto (Tahap II) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,3 M |
| 877138 | Pembangunan TPA Sanggrahan Tahap V spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,1 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 880138 | Pembangunan dan Rehab Stadion Bhumi Phala Kabupaten Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 16,7 M |
| 874138 | Kegiatan Penanganan Darurat Pemulihan Fasum/Fasos Pada Masa Tanggap Darurat Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kali Ngampo Desa Bojong Kecamatan Tretep spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 699,5 Jt |
| 876138 | Rehabilitasi Puskesmas Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 275 Jt |
| 875138 | Rehabilitasi Puskesmas Kranggan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 325 Jt |
| 873138 | Pembangunan Rumah Dinas Komandan Kodim 0706/ Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Tentara Nasional Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 432 Jt |
| 872138 | Rehab Puskesmas Pare Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 866138 | Trotoar Kec. Bejen spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 440 Jt |
| 864138 | Pembangunan Trotoar Jalan Kartini (Lanjutan Depan SMP 1 dan Rehab Trotoar Depan SMA 1 Temanggung) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 490 Jt |
| 863138 | Pembangunan Trotoar Depan SD IT (Jalan Dewi Sartika) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 736 Jt |
| 865138 | Trotoar Tembarak - Menggoro Lanjutan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 275 Jt |
| 862138 | Lanjutan Pembangunan Trotoar Jalan Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 295 Jt |
| 861138 | Lanjutan Pembangunan Trotoar Jl. Gerilya spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 295 Jt |
| 860138 | Pengadaan Lampu Penerangan Kawasan Taman spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 700 Jt |
| 858138 | Meterisasi Dan Instalasi Penerangan Jalan Umum spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 938 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 859138 | Pemasangan Lampu Penerangan Umum Tenaga Surya spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 870138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji barang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 208,5 Jt |
| 869138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Nongko spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 297 Jt |
| 868138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kali Pacar spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 440 Jt |
| 867138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kuwaluhan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 385 Jt |
| 871138 | Peningkatan PSAB Golangu Desa Duren dan Desa Ngaliyan Kec. Bejen Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 500 Jt |
| 857138 | Fasilitasi Bantuan Saprodi Pengembangan Sayuran Daun Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 400 Jt |
| 846138 | Pemeliharaan Jalan Dalam Kota spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 550 Jt |
| 847138 | Pemeliharaan Jalan Geneng Maron Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 1,4 M |
| 849138 | Pemeliharaan Jalan Bejen-Ngalian spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 695 Jt |
| 850138 | Pemeliharaan Jalan Kranggan-Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 595 Jt |
| 848138 | Pemeliharaan Jalan Ngadirejo - Tegong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 605 Jt |
| 854138 | Pemeliharaan Jalan Lingkar Utara Ngadirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 855138 | Pemeliharaan Jalan Ngipik - Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 372,1 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 853138 | Pemeliharaan Jalan Lingkar Selatan Ngadirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 851138 | Pemeliharaan Jalan Ngadirejo - Jumprit spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 595 Jt |
| 852138 | Pemeliharaan Jalan Kosasih dan Jalan Usman spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 510 Jt |
| 834138 | Renovasi Rest Area Pringsurat Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 650 Jt |
| 845138 | Pembangunan dan Rehab Stadion Bhumi Phala Kabupaten Temanggung Tender Batal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 16,7 M |
| 844138 | Pengadaan Pupuk Tanaman Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,7 M |
| 843138 | Rehab Puskesmas Tepusen spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 842138 | Rehab Puskesmas Pare Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 1,4 M |
| 841138 | Peningkatan Jalan Simpang 3 Kebraman, Jambon Kec. Jumo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 953 Jt |
| 837138 | Pengadaan bahan material pekerjaan jalan dan prasarana jalan spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 645,2 Jt |
| 836138 | Pengadaan bahan material aspal padat pen. 60/70 spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 839138 | Peningkatan Jalan Kranggan-Ngropoh-Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 840138 | Peningkatan Jalan Kandangan-Dakaran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 838138 | Peningkatan Jalan Maron-Kandangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 831138 | Konsultansi Pengawas Kegiatan Pembangunan Jembatan Kali Kuas dan Kali Jambe (BANGUB) spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 85 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 832138 | Pengadaan bahan material aspal padat pen 60/70 Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 1,1 M |
| 833138 | Pengadaan bahan material pekerjaan jalan dan prasarana jalan Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 645,2 Jt |
| 830138 | Pembangunan Talud dan Saluran Jembatan Jengkiling spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 828138 | Peningkatan Jalan Muntung-Jumprit-Sibajag spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 827138 | Peningkatan Jalan Wanutengah-Gandurejo-Glapanjari spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,4 M |
| 826138 | Peningkatan Ruas Jalan Limbungan-Bansari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 829138 | Pengadaan Pupuk Tanaman Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 2,7 M |
| 819138 | Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Legi Parakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 825138 | Pembangunan Jembatan Kali Jambe Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,4 M |
| 824138 | Pembangunan Jembatan Kali Kuas Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 7 M |
| 818138 | Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Temanggung TA 2015 Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 10,9 M |
| 823138 | Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 15,9 M |
| 820138 | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 11,7 M |
| 822138 | Pembangunan Lanjutan Gedung Bedah Sentral dan ICU RSUD Kabupaten Temanggung TA 2015 spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 6,3 M |
| 821138 | Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah RSUD Kabupaten Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,3 M |
| 817138 | Konsultan Perencanaan Masterplan E-Government Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 248,5 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 815138 | Renovasi Rest Area Pringsurat Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 650 Jt |
| 816138 | Konsultan Perencanaan Masterplan E-Government Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 248,5 Jt |
| 814138 | Pembangunan Saluran Drainase Kota Parakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 980 Jt |
| 811138 | Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung TA 2015 Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 10,9 M |
| 813138 | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS PPKAD KABUPATEN TEMANGGUNG Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 11,7 M |
| 812138 | PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,6 M |
| 810138 | Konsultan Perencana Feasibility Study (Fs) Pendirian TV Temanggung Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 191,6 Jt |
| 809138 | Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 15,9 M |
| 808138 | Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Stadion Bhumi Phala Temanggung Tahun 2015 spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 200 Jt |
| 807138 | Rehab Gedung DKK Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2015 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 4.702.250.000,00 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,8 M |
| 806138 | Konsultan Perencana Feasibility Study (Fs) Pendirian TV Temanggung Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 191,6 Jt |
| 805138 | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 200 Jt |
| 802138 | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Temanggung Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 80,4 Jt |
| 803138 | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor DPPKAD Kabupaten Temanggung Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 195 Jt |
| 804138 | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 146,5 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 799138 | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Temanggung Seleksi Ulang Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Kualitas Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 80,4 Jt |
| 800138 | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor DPPKAD Kabupaten Temanggung Seleksi Ulang Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Kualitas Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 195 Jt |
| 801138 | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Seleksi Ulang Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Kualitas Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 146,5 Jt |
| 798138 | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Seleksi Ulang Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Kualitas Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 200 Jt |
| 797138 | Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor (Satuan Pengamanan) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung TA 2015 spse 3 Jasa Lainnya - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,8 M |
| 796138 | JASA KONSULTAN PENYUSUNAN MASTER PLAN PEMBANGUNAN JARINGAN BAWAH TANAH Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 109,3 Jt |
| 795138 | Kegiatan Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) SETDA Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 spse 3 Jasa Lainnya - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 653 Jt |
| 794138 | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 146,5 Jt |
| 792138 | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Temanggung Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 80,4 Jt |
| 793138 | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor DPPKAD Kabupaten Temanggung Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 195 Jt |
| 791138 | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 200 Jt |
| 788138 | JASA KONSULTAN REVIEW TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Umum - Prakuilifikasi Dua File Kualitas Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 253,4 Jt |
| 790138 | Pengadaan Bahan Makan Penerima Manfaat BBRISBG Kartini Temanggung TA 2015 Semester I Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 429 Jt |
| 789138 | PENGADAAN APLIKASI INTEGRASI DATA spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Umum - Prakuilifikasi Dua File Kualitas Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 298,1 Jt |
| 784138 | JASA KONSULTAN PENYUSUNAN MASTER PLAN PEMBANGUNAN JARINGAN BAWAH TANAH Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 109,3 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 783138 | JASA KONSULTAN PENYUSUNAN ANALISIS DAN PEMETAAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 99,3 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 782138 | JASA KONSULTAN PENYUSUNAN STUDY PENGEMBANGAN IPAL KOMUNAL spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 124,2 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 787138 | JASA KONSULTAN PERENCANA PENYUSUNAN ROAD MAP AGROWISATA spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 139 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 785138 | JASA KONSULTAN PENYUSUNAN RISPAM KABUPATEN TEMANGGUNG spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 99,4 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 781138 | JASA KONSULTAN STUDY KELAYAKAN TPA BARU WILAYAH TEMANGGUNG UTARA spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 159 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 786138 | JASA KONSULTAN PERENCANA PENYUSUNAN MASTER PLAN KESEHATAN spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 146,4 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2015 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 780138 | Pengadaan Bahan Makan Penerima Manfaat BBRSBG Kartini Temanggung TA 2015 Semester I Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 429 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2015 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 779138 | Pengadaan Bahan Makan Penerima Manfaat BBRSBG Kartini Temanggung TA 2015 Tender Gagal spse 3 Tender Ulang | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 521,7 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 778138 | Pengadaan Bahan Makan Penerima Manfaat BBRSBG Kartini Temanggung TA 2015 spse 3 Tender Gagal | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 521,7 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 777138 | Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga, Kesehatan dan Seni Budaya Keterampilan SD spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 512,4 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 776138 | Pengadaan Peralatan Seni Budaya dan Keterampilan SD Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 719,1 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 775138 | Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika, IPA, IPS dan Bahasa SD spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| | Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 774138 | Pengadaan Komputer Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 518 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 773138 | Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP Sisa BanGub Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung TA 2014 spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 480,4 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 772138 | Pengadaan Komputer Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 518 Jt |
| 771138 | Pengadaan Barang Pendukung Pelaksanaan Percetakan KTP Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung TA 2014 Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 323,9 Jt |
| 770138 | Pengadaan Perbekalan Kesehatan Non Ekatalog Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 905,1 Jt |
| 769138 | Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP Sisa Ban Gub 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung TA 2014 Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 499,8 Jt |
| 767138 | Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP DAK Tahun 2014 spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 459,8 Jt |
| 766138 | Pengadaan Meja Kerja spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 299,1 Jt |
| 762138 | PELAKSANAAN PERCETAKAN KTP ELEKTRONIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 323,9 Jt |
| 765138 | Pengadaan Peralatan Seni Budaya dan Keterampilan SD Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 719,1 Jt |
| 763138 | Pengadaan Barang Pendukung Pelaksanaan Percetakan KTP Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung TA 2014 Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 323,9 Jt |
| 761138 | Pengadaan Perbekalan Kesehatan Non Ekatalog Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 905,1 Jt |
| 760138 | Pengadaan sarana Usaha Wira Usaha baru spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 360 Jt |
| 759138 | Pengadaan Peralatan Kedokteran RSUD Kabupaten Temanggung (Dana APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah TA 2014) spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 10,1 M |
| 758138 | Pengadaan Peralatan Seni Budaya dan Keterampilan SD Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 719,1 Jt |
| 754138 | Pengadaan Perbekalan Kesehatan Non Ekatalog Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 905,1 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 756138 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 106 Jt |
| 757138 | Jasa Konsultan Perencana Kegiatan Sarpras Bangub Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 190 Jt |
| 755138 | Jasa Konsultan Perencana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 170 Jt |
| 753138 | Jasa Konsultansi Pendampingan Surveillance Audit ISO 9001:2008 di 4 Puskesmas Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 99,8 Jt |
| 752138 | Pengadaan Jasa Konstruksi Penggantian Atap Sirap Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 773,5 Jt |
| 751138 | Pengadaan Perbekalan Kesehatan Non Ekatalog Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 905,1 Jt |
| 749138 | Pengaspalan Jalan Krawitan-Batursari Kec. Candirototo Tender Ulang spse 3 Jasa Lainnya - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 214,9 Jt |
| 748138 | Pengadaan Ternak Kambing PE/Peranakan Kaligesing spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 612,7 Jt |
| 747138 | Jasa Konsultansi Pendampingan Surveillance Audit ISO 9001:2008 di 4 Puskesmas Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 99,8 Jt |
| 746138 | PENGADAAN ALAT KESEHATAN Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 310,5 Jt |
| 745138 | Pembangunan Penambahan BAngsal Rawat Inap Kelas 3 RSUD KABupaten Temanggung TA 2014 spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 320 Jt |
| 744138 | Pekerjaan Instalasi Listrik Kegiatan Penyediaan Sarpras Utilitas (PSU) Rusunawa Kranggan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 280,4 Jt |
| 743138 | Pengaspalan Jalan Krawitan-Batursari Kec. Candirototo Tender Gagal spse 3 Jasa Lainnya - TA 2014 - Lelang Umum - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 214,9 Jt |
| 741138 | Peningkatan Jalan Sumberrejo-Jambu Desa Soborejo Kecamatan Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 742138 | Peningkatan Jalan Ngalian-K. Lutut. Desa Ngalian Kec. Bejen spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 489,1 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 739138 | Perbaikan Bendung Silumut spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 330,9 Jt |
| 738138 | Perbaikan Bendung Siglodog spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 283,7 Jt |
| 737138 | Jasa Konsultan Perencana Kegiatan Perencanaan Jembatan Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 90 Jt |
| 736138 | Fasilitasi Bantuan Saprodi Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 279,9 Jt |
| 732138 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 106 Jt |
| 735138 | Pemasangan LPJU Bejen Ngadirejo Kledung Kaloran Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 235 Jt |
| 730138 | Jasa Konsultan Perencana Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 170 Jt |
| 731138 | Jasa Konsultan Perencana Kegiatan Sarpras Bangub Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 190 Jt |
| 734138 | Pembangunan Klinik Kesehatan Paru Puskesmas Bulu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 450 Jt |
| 729138 | Pemeliharaan Jalan Kedu-Ngimbrang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 547,9 Jt |
| 728138 | Pemeliharaan Jalan Wanutengah-Bulu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 587,4 Jt |
| 733138 | Rehabilitasi Gedung Kantor UPT DPU Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 287 Jt |
| 727138 | Pengadaan Alat Kedokteran PONEK RSUD Kabupaten Temanggung TA 2014 spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,6 M |
| 726138 | Fasilitasi Bantuan Saprodi Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 279,9 Jt |
| 725138 | Jasa Konsultan Perencana Kegiatan Perencanaan Jembatan Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 90 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 724138 | Jasa Konsultan Perencana Kegiatan Perencanaan Jembatan Seleksi Batal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Umum - Prakuilifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Batal | 90 Jt |
| 723138 | Rehabilitasi Gedung Kantor UPT DPU Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 287 Jt |
| 722138 | Pembangunan Rumah Dinas Dokter RSUD Kabupaten Temanggung TA 2014 spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 907,4 Jt |
| 721138 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Kawasan Tanaman Obat spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 599,7 Jt |
| 720138 | Pemasangan LPJU Bejen Ngadirejo Kledung Kaloran Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 235 Jt |
| 719138 | Pembangunan Saluran Drainase Kota Parakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 400 Jt |
| 717138 | Penyelesaian UGB PAUD Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 399,3 Jt |
| 703138 | Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kaloran Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 363 Jt |
| 718138 | PENGADAAN ALAT KESEHATAN Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 310,5 Jt |
| 716138 | PENGADAAN ALAT ALAT BERAT spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 1.060.010.000,00 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 715138 | Pengadaan Fire Jeep spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 948.560.500,00 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 950 Jt |
| 713138 | JASA KONSULTAN PERENCANA PENYUSUNAN DED GEDUNG ARSIP DPPKAD Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 73,8 Jt |
| 714138 | Rehabilitasi Ruang Dan Lift Pasien RSUD Kabupaten Temanggung TA 2014 Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 744 Jt |
| 712138 | Pembangunan Gedung Serba Guna Kegiatan Bantuan Sekolah Luar Biasa Kabupaten Temanggung Tahun 2014 spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 999,5 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 711138 | Penyelesaian UGB PAUD Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 399,3 Jt |
| 710138 | Rehabilitasi Ruang Dan Lift Pasien RSUD Kabupaten Temanggung TA 2014 Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 744 Jt |
| 708138 | Pembangunan Gedung Poliklinik dan Ruang Rawat Inap Paru Beserta Kelengkapannya spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,3 M |
| 709138 | Pembangunan Rumah Dinas Dokter Tender Batal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 909,8 Jt |
| 707138 | Pengadaan Ternak Domba spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,7 M |
| 704138 | Pembangunan Gedung Baru PAUD Terpadu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 299,5 Jt |
| 706138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blarakan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 216,4 Jt |
| 705138 | JASA KONSULTAN PERENCANA PENYUSUNAN DED GEDUNG ARSIP DPPKAD Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 73,8 Jt |
| 696138 | PSAB Dsn. Lamuk Ds. Kalimanggis Kec. Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 327 Jt |
| 702138 | Pembangunan Jalan Usaha Tani Ds. Tuksari Kec. Kledung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 394,1 Jt |
| 701138 | Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Seglagah Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 242,5 Jt |
| 698138 | Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Belik Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 673,8 Jt |
| 700138 | Rehabilitasi Gedung Kantor UPT DPU Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 287 Jt |
| 699138 | Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Jragan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 242,2 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 697138 | Pengadaan Tempat Tidur Pasien RSUD Kabupaten Temanggung spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 723,7 Jt |
| 683138 | Anggel Jembatan Kali Tepusen Ds. Tepusen Kandangan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 280 Jt |
| 693138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Murung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 216,3 Jt |
| 686138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Beji spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 216,5 Jt |
| 688138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitalang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 302,9 Jt |
| 687138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikarang spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 270,4 Jt |
| 690138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sidoharjo spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 324,6 Jt |
| 691138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Setro spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 324,6 Jt |
| 692138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kenton spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 324,6 Jt |
| 694138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Segunung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 324,5 Jt |
| 695138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sestet spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 216,1 Jt |
| 685138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blarakan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 216,4 Jt |
| 676138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Mungseng-Tlogomulyo Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 290 Jt |
| 670138 | Peningkatan Jalan Tepusen-Tegowanuh Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 684,7 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 669138 | Peningkatan Jalan Tretep-Donorojo Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 733,9 Jt |
| 672138 | Pembangunan Jalan Malebo-Gemawang Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 636,5 Jt |
| 682138 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 394,7 Jt |
| 681138 | Pekerjaan Jasa Konstruksi Rehab Kantor Dan Pembuatan Rumah Perlindungan Sosial Di Eks SMP 3 Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 910 Jt |
| 680138 | Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kalaran Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 363 Jt |
| 679138 | Rehabilitasi Gedung Kantor UPT DPU Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 287 Jt |
| 678138 | Pengadaan Peralatan Kedokteran Penyakit Paru dan Kelengkapannya Pada RSUD Kabupaten Temanggung spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3 M |
| 677138 | Pengadaan Alat Kesehatan Endoscopy RSUD Kabupaten Temanggung spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3 M |
| 673138 | Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Pembuatan DED Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 80,4 Jt |
| 675138 | Pembangunan Pasar Candirote spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,5 M |
| 674138 | Pembangunan Pasar Candirote Tender Batal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 2,5 M |
| 671138 | Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Kec. Wonobojo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 339,4 Jt |
| 668138 | Pembangunan Gedung Rapat dan Mushola PD BPR "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Kab. Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 664138 | Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan KB Kecamatan Ngadirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250,6 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 663138 | Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan KB Kecamatan Selopampang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 250,6 Jt |
| 666138 | Pembangunan Bendung Kedung Kutul Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 289,1 Jt |
| 667138 | Pembangunan Bendung Kali Ketek Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 283,7 Jt |
| 665138 | Pengadaan Peralatan Lalu Lintas spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 546,7 Jt |
| 581138 | PEmbangunan Pagar Pendopo Pengayoman Sisi Timur spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 464,9 Jt |
| 662138 | Pembangunan Gedung Pertemuan dan Garasi Pemadam Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 734 Jt |
| 661138 | Pengadaan Peralatan Penunjang Medis Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Kabupaten Temanggung spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 960,7 Jt |
| 659138 | Peningkatan Jembatan Hadiproyo Jl. Purbosari-Giripumo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 679,9 Jt |
| 660138 | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PD BPR BKK TEMANGGUNG CABANG BULU Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 626,1 Jt |
| 632138 | Pembangunan Jembatan Kali Pengging Ds. Ngadisepi Gemawang spse 3 Jasa Lainnya - TA 2014 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 217,6 Jt |
| 625138 | Pembangunan Jembatan Kali Parangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 726,4 Jt |
| 628138 | Pembangunan Jembatan Kali Waluh Klepu Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 407,1 Jt |
| 629138 | Pembangunan Jembatan Kali Legoksari Selopampang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 243,5 Jt |
| 631138 | Pembangunan Jembatan Kalibanger Ds. Karangseneng Gemawang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 566,4 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 626138 | Pembangunan Jembatan Kali Bengengen Wonotopo, Sidoharjo, Candirotu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 335,4 Jt |
| 630138 | Pembangunan Jembatan Sileban Banaran Bansari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 491,6 Jt |
| 656138 | Anggel Jembatan Kali Tepusen Ds. Tepusen Kandangan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 280 Jt |
| 653138 | Pembangunan Jembatan Kali Mloko Plosogaden spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 533 Jt |
| 654138 | Pembangunan Jembatan Sekatok Nglarangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 382,8 Jt |
| 657138 | Peningkatan Jembatan Hadiproyo Jl. Purbosari-Giripurno Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 679,9 Jt |
| 627138 | Pembangunan Jembatan Kali Dunglong Greges Tembarak spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 766,8 Jt |
| 651138 | Pembangunan Rabat Beton Dringo-Tlogopucang Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 291,1 Jt |
| 655138 | Penyusunan DED Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 74 Jt |
| 652138 | Peningkatan Jalan Kebumen-Pringsurat Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 489,4 Jt |
| 646138 | Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Jlegong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 244,2 Jt |
| 647138 | Perbaikan Bendung dan jaringan Irigasi Aji Gambasan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 203,2 Jt |
| 648138 | Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Seglagah Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 242,5 Jt |
| 649138 | Pembangunan Bendung Siledah Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 326,1 Jt |
| 644138 | Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Jragan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 242,2 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 645138 | Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Kedung Tarung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 336,3 Jt |
| 643138 | Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Belik Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 673,8 Jt |
| 624138 | Pemeliharaan Jembatan Kali Kedu Ds. Tegalurung Bulu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 225,8 Jt |
| 620138 | Peningkatan Jalan Ruas Jalan Desa Soborejo Kecamatan Pringsurat menuju Desa Rejosari Kecamatan Jambu Kabupaten Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 622138 | Pembuatan Anggel Kali Brangkongan Nglondong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 225,8 Jt |
| 582138 | Pembangunan Gedung Pertemuan dan Garasi Pemadam Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 734 Jt |
| 583138 | Pembangunan Balai Kelurahan Kowangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 577 Jt |
| 634138 | Pemeliharaan Jalan Kandangan-Tegong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 430,3 Jt |
| 636138 | Pemeliharaan Jalan Lingkar Utara Ngadirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |
| 639138 | Pemeliharaan Jalan Jumo-Muntung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 753,9 Jt |
| 641138 | Pemeliharaan Jalan Lingkar Selatan Ngadirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 807,8 Jt |
| 638138 | Pemeliharaan Jalan Dalam Kota (JI.KS. Tubun) spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 371,9 Jt |
| 633138 | Pemeliharaan Jalan Wanutengah Wonotirto spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 619 Jt |
| 640138 | Pemeliharaan Jalan Plimbungan-Bansari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 529,3 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 635138 | Pemeliharaan Jalan Kowangan-Geneng spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 639,8 Jt |
| 637138 | Pemeliharaan Jalan Bejen-Ngalian spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 823,9 Jt |
| 642138 | Pemeliharaan Jalan Ngadirejo-Tegong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 537,9 Jt |
| 623138 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung TA 2014 spse 3 Evaluasi Ulang Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 201,1 Jt |
| 604138 | Pembangunan Jalan Congkrang-Kebondalem-Kemuning spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 534,4 Jt |
| 605138 | Pembangunan Jalan Malebo-Gemawang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 636,5 Jt |
| 613138 | Pembangunan Jalan Salamsari-Wonosobo Jurang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 538,4 Jt |
| 616138 | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Mungseng-Tlogomulyo Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 290 Jt |
| 617138 | Pembangunan Jalan Dakaran-Tlogopucang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 438,9 Jt |
| 606138 | Pembangunan Jalan Kemloko-Klepu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 518,2 Jt |
| 607138 | Pembangunan Jalan Semen-Tening spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 584,6 Jt |
| 610138 | Pembangunan Jalan Pendowo-Ngropoh spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 391,3 Jt |
| 608138 | Pembangunan Jalan Ngimbrang-Kedu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 537,8 Jt |
| 614138 | Pembangunan Jalan Medono-Pingit spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 734 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 612138 | Pembangunan Jalan Wanutengah-Gandurejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 733,7 Jt |
| 615138 | Pembangunan Jalan Selopampang-Bulan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 475,9 Jt |
| 618138 | Pembangunan Jalan Ngabean-Pitrosari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 535 Jt |
| 621138 | PEMBANGUNAN TROTOAR PARAKAN KAUMAN spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 245 Jt |
| 619138 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Sekretariat DPRD Kab. Temanggung TA 2014 Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 242,5 Jt |
| 611138 | PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PD BPR BKK TEMANGGUNG CABANG BULU Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 626,1 Jt |
| 601138 | Pembangunan Trotoar Jl. Hayam Wuruk dan Jl. Maron-Walitelon spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 344 Jt |
| 599138 | Pembangunan Trotoar Parakan Kauman Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 245 Jt |
| 602138 | Pembangunan Trotoar Menggoro Tembarak spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 737 Jt |
| 603138 | Pembangunan Trotoar Jl Tentara Geni Pelajar Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 393 Jt |
| 597138 | Pembangunan jalan Antar Desa Gedegan Tlogomulyo-Botoputih Tembarak spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 538,8 Jt |
| 579138 | Pengaspalan Jalan Desa Candisari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 438,9 Jt |
| 576138 | Pembangunan Rabat Beton Dringo-Tlogopucang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 291,1 Jt |
| 598138 | Pengaspalan Jalan Ngipik-Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 584,8 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 596138 | Jalan Karanggedong-Katekan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 731,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 595138 | Jalan Geblok-Kaloran spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 535,3 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 594138 | Jalan Batusari-Pateken spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 534,3 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 578138 | Pembangunan Rabat Beton Kemiri-Kalisengi-Getas spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 339,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 580138 | Peningkatan Jalan Dsn Krajan-Klepu-Dsn.Pingit Lawang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 734,7 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 584138 | Pembangunan Rabat Beton Dsn. Gentan Kali Mayung-Klowok Kidul Kemloko spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 388,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 587138 | Jalan Wonokerso-Bagusan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 987,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 592138 | Peningkatan Jalan Beton Desa Ketitang Jombor Giyono spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 969,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 593138 | Jalan Bulan-Jetis-Salamrejo spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 536,7 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 589138 | Peningkatan Jalan dan Drainase Dusun Dayohan Bulu (Lanjutan) spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 438,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 585138 | Pembangunan Rabat Beton Tanurejo-Bansari-Ringinom Parakan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 242,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 577138 | PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2014 spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 903,2 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 543138 | Pembangunan Saluran Irigasi Gumuk 2 Ds. Guntur Kec. Temanggung spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 290,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 548138 | Pembangunan Saluran Irigasi Dharma tirta Ds. Muneng Kec. Candirot spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 209,1 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 550138 | Pembangunan Bendung Salam spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 377,6 Jt |
| 549138 | Pembangunan Irigasi Sekledung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 207,7 Jt |
| 540138 | Rehab Irigasi Pertanian Kel. Kebonsari Manding Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 242 Jt |
| 551138 | Pembangunan Bendung Kali Ketek Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 283,7 Jt |
| 552138 | Pembangunan Bendung Siledah Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 326,1 Jt |
| 553138 | Pembangunan Bendung Kedung Kutut Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 289,1 Jt |
| 554138 | Pembangunan Bendung Silempong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 290,3 Jt |
| 546138 | Pembangunan Jembatan Kali Tingal Geblok Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 571138 | Peningkatan Jalan Menggoro-Kemloko spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 587,7 Jt |
| 572138 | Peningkatan Jalan Tleter-Kwarakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 533,4 Jt |
| 574138 | Peningkatan Jalan Pagergunung-Kwarakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 532,4 Jt |
| 573138 | Peningkatan Jalan Bumiayu-Bagusan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 440,2 Jt |
| 575138 | Peningkatan Jalan Gondosuli-Pagergunung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 534,4 Jt |
| 557138 | Peningkatan Jalan Pare-Madyocondro spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 390,6 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 558138 | Peningkatan Jalan Parakan-Bansari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 537,4 Jt |
| 559138 | Peningkatan Jalan Jumo-Jamusan-Kertosari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 487,5 Jt |
| 560138 | Peningkatan Jalan Plosogaden-Candiroti spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 415,5 Jt |
| 566138 | Peningkatan Jalan Beton Ngrupoh-Karangwuni spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 390,6 Jt |
| 569138 | Peningkatan Jalan Greges-Banaran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 489,4 Jt |
| 561138 | Peningkatan Jalan Bantir-Rejosari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 731,7 Jt |
| 567138 | Peningkatan Jalan Jumprit-Sibajag spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 880,3 Jt |
| 563138 | Peningkatan Jalan Kebumen-Pringsurat Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 489,4 Jt |
| 564138 | Peningkatan Jalur Lambat Badran-Bengkal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 585,4 Jt |
| 565138 | Peningkatan Jalan Tretep-Donorojo Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 733,9 Jt |
| 562138 | Peningkatan Jalan Sanggrahan-Kwarakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 587,1 Jt |
| 568138 | Peningkatan Jalan Tepusen-Tegowanuh Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 684,7 Jt |
| 556138 | Peningkatan Jalan Bulu-Wanutengah spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 440,1 Jt |
| 555138 | Peningkatan Jalan Tretep-Nglarangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 534,9 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 570138 | Peningkatan Jalan Campurejo-Wates spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 978 Jt |
| 547138 | Pendampingan Konsultasi dan Sertifikasi Audit ISO di 3 Puskesmas Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 149,4 Jt |
| 542138 | Konsultan Supervisi Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 120 Jt |
| 541138 | Konsultan Supervisi Kegiatan Pembangunan Jalan spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 89,6 Jt |
| 545138 | Konsultan Supervisi Kegiatan Pembangunan Jalan Perdesaan Paket II spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 73 Jt |
| 544138 | Konsultan Supervisi Kegiatan Pembangunan Jalan Perdesaan Paket I spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 73 Jt |
| 539138 | Pembangunan Balai Latihan Kerja spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,8 M |
| 538138 | Pembangunan Balai Latihan Kerja Tender Batal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 1,8 M |
| 533138 | Pendampingan Konsultasi dan Sertifikasi Audit ISO di 3 Puskesmas Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 149,4 Jt |
| 537138 | Pengadaan Material Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 310 Jt |
| 536138 | Rehab Puskesmas Bansari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 534138 | Rehab Puskesmas Candioto spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 535138 | Rehab Puskesmas Tretep spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 779,5 Jt |
| 532138 | Pengadaan Bahan Material Pekerjaan Jalan, Talud, Gorong-gorong, Cyclop dan Duiker Plat Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 345,1 Jt |
| 531138 | Pengadaan Material Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 310 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 530138 | Pengadaan Material Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 220 Jt |
| 529138 | Pengadaan Bahan Material Bangunan dan Peralatan Kerja spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 370,7 Jt |
| 528138 | Meterisasi dan Instalasi PJJ Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 916,3 Jt |
| 527138 | Pembangunan Talud Traji - Sukomarto spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 322,1 Jt |
| 524138 | Pembangunan Gedung Bedah Sentral dan ICU RSUD Kabupaten Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 8 M |
| 525138 | Pengadaan Bahan Material Aspal Padat spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 919,9 Jt |
| 526138 | Pengadaan Bahan Material Pekerjaan Jalan, Talud, Gorong-gorong, Cyclop dan Duiker Plat Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 345,1 Jt |
| 520138 | Pembangunan Kantor Kecamatan Candioto spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,6 M |
| 523138 | Meterisasi dan Instalasi PJJ Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 916,3 Jt |
| 522138 | Pengadaan Pakaian Seragam Dinas Harian Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung TA 2014 Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 656,2 Jt |
| 521138 | Masterplan Integrasi Data Tingkat Kabupaten spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Umum - Prakuilifikasi Dua File Kualitas Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 147 Jt |
| 519138 | Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan (dokumen sekuriti dan non sekuriti) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2014 spse 3 Jasa Lainnya - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 693,4 Jt |
| 518138 | Pengadaan AC dan Genset 60 KVA Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 405 Jt |
| 517138 | Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor (Satuan Pengamanan) SETDA Kabupaten Temanggung TA 2014 spse 3 Jasa Lainnya - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 516138 | Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 spse 3 Jasa Lainnya - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 478,2 Jt |
| 515138 | Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) SETDA Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 Tender Batal spse 3 Jasa Lainnya - TA 2014 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 478,2 Jt |
| 514138 | PENGADAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BESERTA KELUARGANYA Tender Ulang spse 3 Jasa Lainnya - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 521,4 Jt |
| 513138 | PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDY DAN AMDAL JALAN LINGKAR PARAKAN Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 171,9 Jt |
| 512138 | RENCANA INDUK SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File Kualitas Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 76,4 Jt |
| 511138 | Pengadaan Pupuk Tanaman Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 682,8 Jt |
| 508138 | PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDY GEDUNG PENELITIAN TEMBAKAU spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 147,2 Jt |
| 509138 | PENYUSUNAN MASTERPLAN AGROPOLITAN spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File Kualitas Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 265,9 Jt |
| 510138 | Pengadaan Pupuk Tanaman Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 682,8 Jt |
| 499138 | Pengadaan Pakaian Linmas Desa/Kelurahan dan Atributnya spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 281,4 Jt |
| 500138 | PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDY PENGEMBANGAN PASAR HEWAN KABUPATEN TEMANGGUNG spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 384,6 Jt |
| 506138 | MASTER PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File Kualitas Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 113,4 Jt |
| 501138 | PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDY DAN AMDAL JALAN LINGKAR PARAKAN Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 171,9 Jt |
| 502138 | KEGIATAN PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDY (FS) JALAN LINGKAR TEMANGGUNG spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 171,9 Jt |
| 507138 | RENCANA INDUK SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File Kualitas Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 76,4 Jt |
| 505138 | PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDY TERMINAL TEMANGGUNG spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2014 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 162,9 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 498138 | PEMBANGUNAN TAHAP II GEDUNG KANTOR BAPPEDA spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2014 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,3 M |
| 496138 | PENGADAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BESERTA KELUARGANYA Tender Gagal spse 3 Jasa Lainnya - TA 2014 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Dua File Sistem Nilai Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 521,4 Jt |
| 495138 | Pengadaan Bahan Makanan Penerima Manfaat BBRSBG Kartini Temanggung TA 2014 spse 3 Pengadaan Barang - TA 2014 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,6 M |
| 493138 | PEMBANGUNAN PASAR LEGI PARAKAN spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013,2014 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 83.510.603.000,00 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 93,4 M |
| 490138 | Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 665,7 Jt |
| 491138 | Pengadaan Peralatan IPS SMP spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 657 Jt |
| 492138 | Pengadaan Peralatan Matematika SMP spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 431 Jt |
| 489138 | Pengadaan Alat Kontrasepsi Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 240 Jt |
| 488138 | Pengadaan Bahan Material Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 287,6 Jt |
| 487138 | Pengadaan Alat Kontrasepsi Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 240 Jt |
| 486138 | Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat (DAK) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Lalu Lintas spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 494,9 Jt |
| 485138 | Pengadaan Alat Kontrasepsi Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 240 Jt |
| 484138 | Pembangunan Saluran/Jaringan Irigasi Kalimanggis Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 361,9 Jt |
| 483138 | Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 7,8 M |
| 482138 | Pengadaan Sarana Fasilitas Agroindustri Jagung Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 300 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 469138 | Pengadaan Obygn Bed dan IUD Kit spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 796,5 Jt |
| 477138 | PSAB DESA SUROLOYO BEJEN spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 547,4 Jt |
| 476138 | PSAB KWADUNGAN GUNUNG KLEDUNG spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 329 Jt |
| 481138 | Pengadaan Perabot/Meubelair Perpustakaan dan Meubelair Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar (DAK Tahun 2011) Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 646,6 Jt |
| 479138 | Pembangunan Halaman Masjid Agung Darussalam spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 291 Jt |
| 480138 | Pengadaan Sarana Fasilitas Agroindustri Jagung Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 300 Jt |
| 478138 | Pendampingan Konsultasi dan Sertifikasi Audit ISO 9001:2008 di 3 puskesmas Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultasi Badan Usaha - TA 2013 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 149,6 Jt |
| 475138 | Pengadaan Alat Kesehatan Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 329,8 Jt |
| 474138 | Pembangunan Gedung Baru PAUD Terpadu Desa Tuksari dan Desa Kandangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 578,7 Jt |
| 473138 | Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Pos Penyuluhan Desa, Screen house dan pagar pembatas spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 355,3 Jt |
| 472138 | Pengadaan Konstruksi Reservoir (embung mini, pibanisasi dan sprinkle) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 223,5 Jt |
| 471138 | Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Kandang Ternak Domba dan Sarana Pendukung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 362,5 Jt |
| 470138 | Pendampingan Konsultasi dan Sertifikasi Audit ISO 9001:2008 di 3 puskesmas Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultasi Badan Usaha - TA 2013 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 149,6 Jt |
| 463138 | Pengadaan Barang Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 487,9 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 468138 | Pengadaan Perabot/Meubelair Perpustakaan dan Meubelair Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar (DAK Tahun 2011) Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 646,6 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 464138 | Pengadaan Perabot/Meubelair Perpustakaan SD DAK Tahun 2010 spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 275,2 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 465138 | Pengadaan Alat Kesehatan Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 329,8 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 466138 | Pengadaan Perbekalan Kesehatan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 900 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 467138 | Pengadaan Obat Non e-catalog spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 568,8 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 462138 | Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan SD (Lanjutan DAK Tahun 2011) spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 197,5 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 461138 | Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan SD (Lanjutan DAK Tahun 2012) spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 642,8 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 460138 | Paket 4 Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedu spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 342,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 459138 | Paket 3 Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tembarak spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 342,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 456138 | PENGADAAN ALAT KESEHATAN RSUD TEMANGGUNG (Bantuan Gub) spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3 M |
| | Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 454138 | PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN PENYAKIT PARU spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,8 M |
| | Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 449138 | Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Buku Potensi Pajak Daerah spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 89,1 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2013 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Pagu Anggaran Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 458138 | Paket 4 Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedu Tender Ulang Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 342,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 452138 | Paket 3 Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tembarak Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 342,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 450138 | Paket 1 Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Parakan spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 342,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 457138 | Paket 3 Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tembarak Tender Ulang Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 342,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 451138 | Paket 2 Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jumo spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 342,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 453138 | Paket 4 Pembangunan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedu Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 342,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 455138 | Pengadaan Sarana Fasilitas Agroindustri Jagung Tender Batal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Batal | 300 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 448138 | Pembangunan Kantor BP3K Kecamatan Wonobojo spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 425,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 447138 | METERISASI PENERANGAN JALAN UMUM spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 918,6 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 446138 | Kegiatan Pembangunan Balai Penyuluh KB (DAK) BKBPP Kabupaten Temanggung Pekerjaan Gedung Penyuluhan Kecamatan Kranggan Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 244,5 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 445138 | Pembangunan Rumah Kemas spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 240,8 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 442138 | Rehabilitasi Bendung Sidawung dan Saluran Irigasi Paponan, Saluran Irigasi Karanganyar spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 537,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 443138 | Rehabilitasi Partisipatif Daerah Irigasi Sidodadi spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 335,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 436138 | Pengembangan Kawasan Rest Area Kledung Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 441138 | Pembangunan Taman Pengayoman Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 909,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 438138 | Pembinaan Halaman Gedung Pemuda dan Kebudayaan Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 978,8 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 439138 | Pengadaan Alat Olahraga SMP DAK Tahun 2010 spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 495,6 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 440138 | Pengadaan Alat Penjaskes SMP DAK Tahun 2011 spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 303,7 Jt |
| 433138 | Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur (Bantuan Gubernur) spse 3 Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2013 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 95,5 Jt |
| 437138 | Pengadaan Barang/Sarana dan Prasarana Usaha yang akan diserahkan ke Masyarakat spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 313,8 Jt |
| 435138 | Pembangunan Rumah Kemas Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 240,8 Jt |
| 432138 | Kegiatan Pembangunan Balai Penyuluh KB (DAK) BKBPP Kabupaten Temanggung Pekerjaan Gedung Penyuluhan Kecamatan Kranggan Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 244,5 Jt |
| 431138 | Pembangunan TPA Sanggrahan Tahap IV Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 917,8 Jt |
| 356012 | Pengadaan Ternak Kambing PE/Peranakan Kaligesing spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 429138 | Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur (Bantuan Gubernur) Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2013 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 95,5 Jt |
| 430138 | Pembangunan Jalan Rowoseneng Margolelo Kedawung Kecamatan Kandangan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 297,5 Jt |
| 421138 | Pengembangan Kawasan Rest Area Kledung Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 1,2 M |
| 427138 | Trotoar Jalan Gerilya Temanggung Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 345 Jt |
| 428138 | Trotoar Alon-alon dan Penataan Jl. MT. Haryono Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 740 Jt |
| 426138 | Pembenahan Halaman Gedung Pemuda dan Kebudayaan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 978,8 Jt |
| 425138 | Peningkatan Jalan Kebraman-Wonosroyo Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 391,9 Jt |
| 422138 | Peningkatan Jalan Tegowanuh-Wadas-Samiran Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 470,2 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 424138 | Peningkatan Jalan Petirejo-Kataan Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 740,7 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 413138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Larangan Luwok spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 241,1 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 414138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Curug Bajang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 301,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 415138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kwagean spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 580,1 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 419138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikarang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 216,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 412138 | Pembangunan Talud Pengaman Kali Kedu spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 478 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 418138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sigenjik spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 301,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 417138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sidalem spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 274 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 416138 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Situlung spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 265,1 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 397138 | Pembangunan TPA Sanggrahan Tahap IV Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 917,8 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 374138 | Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman Tempat Relokasi spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 717 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 373138 | Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Kota Temanggung spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 490 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 391138 | Pembangunan Taman Pengayoman Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 909,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 420138 | Peningkatan Jembatan Kali Tanrum Tretep Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 617,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 381138 | Trotoar Jalan Perintis Kemerdekaan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 690 Jt |
| 380138 | Trotoar Jalan Gerilya Temanggung Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 345 Jt |
| 379138 | Trotoar Alon-alon dan Penataan Jl. MT. Haryono Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 740 Jt |
| 409138 | Pembangunan Jalan Rowoseneng Margolelo Kedawung Kecamatan Kandangan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 297,5 Jt |
| 410138 | Pembangunan Jalan Maron Geneng Kecamatan Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 589 Jt |
| 411138 | Pembangunan Jalan Kebraman Wonosroyo Kecamatan Gemawang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 539,8 Jt |
| 408138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Temanggung Permai spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 6,4 M |
| 407138 | Pengadaan Fasilitas Bantuan Saprodi Pengembangan Sayuran Daun spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 500 Jt |
| 403138 | PENGADAAN ALAT KESEHATAN RSUD TEMANGGUNG (Bantuan Gub) Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 3 M |
| 402138 | PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN PENYAKIT PARU Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 2,8 M |
| 406138 | Kegiatan Pembangunan Balai Penyuluh KB (DAK) BKBPP Kabupaten Temanggung Pekerjaan Gedung Penyuluhan Kecamatan Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 240,9 Jt |
| 404138 | Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor BKBPP Kabupaten Temanggung Pekerjaan Pembangunan Garasi dan Aula spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 804,8 Jt |
| 405138 | Kegiatan Pembangunan Balai Penyuluh KB (DAK) BKBPP Kabupaten Temanggung Pekerjaan Gedung Penyuluhan Kecamatan Kranggan Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 244,5 Jt |
| 400138 | PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN, KESEHATAN DAN KB Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 8 M |
| 398138 | REHAB JEMBATAN KALI PERAK DESA KATEKAN NGADIREJO spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 236,1 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 395138 | Peningkatan Jalan Pare-Nguwet Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 245,1 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 396138 | Peningkatan Jalan Campurejo-Wates Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 589 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 392138 | Peningkatan Jalan Plosogaden-Candirot Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 471,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 393138 | Peningkatan Jalan Tleter-Kwarakan Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 294,3 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 394138 | Peningkatan Jalan Dlimoyo-Campursari-Kentengsari Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 294,7 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 390138 | REHABILITASI RUANG GURU SMP N 2 BEJEN Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 346,6 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 369138 | Pengadaan dan Pemasangan LPJU Temanggung, Tembarak, Kranggan, Pringsurat spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 265 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 370138 | Pengadaan dan Pemasangan LPJU Bulu, Kedu, Parakan, Kledung spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 270 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 389138 | Pekerjaan Renovasi Gedung Bimbingan Kecekatn Fisik BBRISBG KARTINI Temanggung spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 257 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 388138 | Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Pertemuan BBRISBG KARTINI Temanggung spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 459,6 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 386138 | REHABILITASI RUANG GURU SMP N 1 CANDIROTO spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 352,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 387138 | REHABILITASI RUANG GURU SMP N 2 BEJEN Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 346,6 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 385138 | REHABILITASI RUANG GURU SMPN 2 BEJEN Tender Batal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Batal | 346,6 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 384138 | REHABILITASI RUANG GURU SMPN 1 CANDIROTO Tender Batal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Batal | 352,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 383138 | Pengadaan jasa konsultan pengawas Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Seleksi Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 120 Jt |
| | Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2013 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya | | | |
| | Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 375138 | Peningkatan Jembatan Kali Mandang Tegong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 588,7 Jt |
| 376138 | Peningkatan Jembatan Kali Tanrum Tretep Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 617,5 Jt |
| 377138 | Peningkatan Jembatan Kali Tegesan Dakaran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 471,7 Jt |
| 378138 | Peningkatan Jembatan Kali Groboh I Rowoseneng spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 590,4 Jt |
| 382138 | PEMBANGUNAN GEDUNG PD BPR BKK TEMANGGUNG CABANG PARAKAN spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 399,9 Jt |
| 320012 | Peningkatan Jalan Plosogaden-Candiroti Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 471,4 Jt |
| 322012 | Peningkatan Jalan Tegowanuh-Wadas-Samiranan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 470,2 Jt |
| 327012 | Peningkatan Jalan Catgawen-Sunggingsari-Gandurejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 489,2 Jt |
| 323012 | Peningkatan Jalan Pendowo-Ngropoh spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 471,4 Jt |
| 325012 | Peningkatan Jalan Dlimoyo-Campursari-Kentengsari Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 294,7 Jt |
| 331012 | Peningkatan Jalan Malebo-Gemawang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 736,4 Jt |
| 332012 | Peningkatan Jalan Muntung-Jumo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 294,5 Jt |
| 334012 | Peningkatan Jalan Bantir-Rejosari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 735,8 Jt |
| 324012 | Peningkatan Jalan Tleter-Kwarakan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 294,3 Jt |
| 336012 | Peningkatan Jalan Beton Dsn. Sawit Desa Bansari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 471 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 326012 | Peningkatan Jalan Janggleng-Porot (SMPN 3 Kaloran) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 735,9 Jt |
| 329012 | Peningkatan Jalan Tembus Walitelon Selatan-Walitelon Utara spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 471,1 Jt |
| 333012 | Peningkatan Jalan Ngadirejo-Bantir spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 687,4 Jt |
| 328012 | Peningkatan Jalan Jragan-Krajan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 469,6 Jt |
| 330012 | Peningkatan Jalan Jalur Lambat Gatot Subroto spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 491,3 Jt |
| 335012 | Peningkatan Jalan Petirejo-Kataan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 740,7 Jt |
| 338012 | Peningkatan Jalan Bulu-Wanutengah spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 392,8 Jt |
| 339012 | Peningkatan Jalan Tepusen-Tegowanuh spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 441,8 Jt |
| 340012 | Peningkatan Jalan Kebraman-Wonosroyo Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 391,9 Jt |
| 343012 | Peningkatan Jalan Papoan-Jeketro spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 346012 | Peningkatan Jalan Pare-Nguwet Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 245,1 Jt |
| 342012 | Peningkatan Jalan Campurejo-Wates Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 589 Jt |
| 344012 | Peningkatan Jalan Kandangan-Dakaran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 418,4 Jt |
| 341012 | Peningkatan Jalan Greges-Banaran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 441,1 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 347012 | Peningkatan Jalan Nglorog-Kwarakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 470,5 Jt |
| 348012 | Peningkatan Jalan Mergowati-Kundisari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 278,4 Jt |
| 349012 | Peningkatan Jalan Dakaran-Tlogopucang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 735,8 Jt |
| 350012 | Peningkatan Jalan Malang Sari-Bansari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 685,6 Jt |
| 337012 | Peningkatan Jalan Candiroti-Bandarharjo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 540,5 Jt |
| 345012 | Peningkatan Jalan Lingkar Candiroti spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 244,7 Jt |
| 365138 | Rabat Beton Jalan Batusari - Desa Patekan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 460,6 Jt |
| 366138 | Pengaspalan Jalan Lingkar Kecamatan Kaloran Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 245 Jt |
| 372138 | Pembangunan Gedung Poliklinik dan Rawat Inap Penyakit Paru Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,9 M |
| 367138 | Pengadaan Mobil Ambulance Operasional Puskesmas Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 997,5 Jt |
| 368138 | Pengadaan Mobil Ambulance Operasional Penanggulangan KLB Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 335,3 Jt |
| 364138 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Sedan) spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 363138 | Pengadaan sarana pasca panen padi spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 379,9 Jt |
| 362138 | Pembangunan Trotoar Jalan Raya Jumo ke arah Koramil dan meneruskan ke arah SMP spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Rp. 227.824.300,00 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 240 Jt |
| 321012 | Pengadaan jasa konsultan pengawas Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2013 - Seleksi Umum - Prakualifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 120 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 358138 | Pembangunan Jembatan Kali Urang (Jl. Medari-Purborejo) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,3 M |
| 359138 | Pembangunan Jembatan Kali Bulon Ruas Jalan Desa Pasuruhan-Gondosuli spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 529,1 Jt |
| 357138 | Pembangunan Jembatan Batur (Kaloran)-Rowo Brembet spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 727,6 Jt |
| 361138 | Pembangunan Puskesmas Parakan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 360138 | PENGADAAN FASILITASI BANTUAN SAPRODI PENGEMBANGAN SAYURAN DAUN Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 499,9 Jt |
| 354012 | Pembangunan Gedung Poliklinik dan Rawat Inap Penyakit Paru Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 2,9 M |
| 355012 | Pengadaan Ternak Domba spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,2 M |
| 352012 | PENGADAAN FASILITASI BANTUAN SAPRODI PENGEMBANGAN JAHE spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 437,5 Jt |
| 353012 | PENGADAAN FASILITASI BANTUAN SAPRODI PENGEMBANGAN SAYURAN DAUN Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 499,9 Jt |
| 351012 | Pengadaan Jasa Cetak Kertas Security dan Non Security (Blangko Dokumen Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2013 Tender Ulang spse 3 Jasa Lainnya - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 382,9 Jt |
| 317138 | Pembangunan Puskesmas Parakan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 1,1 M |
| 318138 | Pembangunan Puskesmas Gemawang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 947 Jt |
| 319138 | Pembangunan Pustu Tegowanuh Kec. Kaloran spse 3 Evaluasi Ulang Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 297 Jt |
| 314138 | Peningkatan jalan Candisari - Langgeng - Tlogo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 491 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 316138 | Peningkatan Jalan Jetis - Ngaditirto - Bulan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 293,9 Jt |
| 311138 | Peningkatan Jalan Bulan - Jetis - Salamrejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 587 Jt |
| 315138 | Peningkatan jalan Kundisari - Nglondong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 587,7 Jt |
| 313138 | Peningkatan jalan ruas jalan Medono - Winong - Klepu - Pingit (lanjutan) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 933,4 Jt |
| 312138 | Peningkatan Jalan Limbangan - Prangkokan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 470,7 Jt |
| 309138 | Peningkatan Jalan Tretep - Nglarangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 475,9 Jt |
| 310138 | Peningkatan Jalan Tawang Sari - Kemloko Tembarak spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 469,7 Jt |
| 308138 | Pengadaan Jasa Cetak Kertas Security dan Non Security (Blangko Dokumen Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2013 Tender Gagal spse 3 Jasa Lainnya - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 382,9 Jt |
| 307138 | Peningkatan Jalan Pengilon-Pakurejo-Wonosari-Dayuhan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 773,1 Jt |
| 306138 | Rabat Beton Desa Tening (Wanangsari-Tening) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 247,9 Jt |
| 305138 | Peningkatan Jalan Jumo-Jamusari-Kertosari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 764,3 Jt |
| 304138 | Peningkatan Jalan Congkrang - Kebondalem - Kemuning spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 910,6 Jt |
| 303138 | Peningkatan Jalan Kembang Sari - Plumutan - Kalisantan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 479,2 Jt |
| 302138 | Pengaspalan Jalan Caturanom - Medari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 301138 | Pengaspalan Jalan Kacepit-Bumiayu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 469,9 Jt |
| 300138 | Peningkatan Jalan Kataan - Katekan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 466,3 Jt |
| 299138 | Pengaspalan Jalan Lingkar Kecamatan Kaloran Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 245 Jt |
| 298138 | Rabat Beton Jalan Batusari - Desa Patekan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 460,6 Jt |
| 297138 | Rabat Beton Jalan ke Dusun Kwadungan - Wonotirto Bulu spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 461,6 Jt |
| 296138 | Rabat Beton Jalan Jlamprang - Tanggulanom Kec. Selopampang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 343,5 Jt |
| 295138 | Peningkatan Jalan Geblok-Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 284,5 Jt |
| 294138 | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Jalan Perdesaan spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2013 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 88,5 Jt |
| 293138 | Pengadaan Bahan Material Aspal Padat Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 846,7 Jt |
| 292138 | Pengadaan Bahan Material Semen/PC (50 Kg) Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 205,7 Jt |
| 291138 | Pembangunan Gedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5,3 M |
| 287138 | Pengadaan Bahan Material Aspal Padat Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 846,7 Jt |
| 288138 | Pengadaan Bahan Material Semen/PC (50 Kg) Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 205,7 Jt |
| 289138 | Pengadaan Bahan Material Pekerjaan Jalan, Talud, Gorong-gorong Cyclop dan Duiker Plat spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 449,8 Jt |
| 290138 | Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 389,6 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 278138 | Pemeliharaan Jalan Dalam Kota spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 594,1 Jt |
| 279138 | Pemeliharaan Jalan Kranggan-Kaloran spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 280138 | Pemeliharaan Jalan Wanutengah-Wonotirto spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 538,1 Jt |
| 281138 | Pemeliharaan Jalan Bejen-Tretep spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 536,2 Jt |
| 282138 | Pemeliharaan Jalan Bejen-Ngalian spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 593,6 Jt |
| 283138 | Pemeliharaan Jalan Maron-Kandangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 485,8 Jt |
| 284138 | Pemeliharaan Jalan Kebraman-Muncar spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 593,2 Jt |
| 285138 | Pemeliharaan Jalan Kandangan-Tegong spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 484,4 Jt |
| 286138 | Pembangunan Senderan/Talud Jalan Dusun Senden Krajan Kutan Ds. Jambon Gemawang (Jl. Kandangan-Tegong) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 224,3 Jt |
| 277138 | Pengadaan Barang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013 spse 3 Tender Ulang Jasa Lainnya - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 882 Jt |
| 276138 | Pengadaan Barang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013 spse 3 Tender Gagal Jasa Lainnya - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 882 Jt |
| 275138 | Pembangunan Embung Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung TA 2013 spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 274138 | Pembangunan UMKM Center spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 941,2 Jt |
| 273138 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Keluarganya spse 3 Jasa Lainnya - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Dua File Sistem Nilai Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 251,7 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 272138 | Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Penyusunan Masterplan Drainase Kota Parakan spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2013 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 79,3 Jt |
| 268138 | Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Penyusunan RPJM Bidang Jalan Tahun Anggaran 2013 spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2013 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 97 Jt |
| 270138 | Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Penyusunan Rencana Induk Irigasi spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2013 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 99,1 Jt |
| 271138 | Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Penyusunan Rencana Tata Bangun dan Lingkungan Kawasan Aloon - Aloon spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2013 - Seleksi Sederhana - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 79 Jt |
| 267138 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Jasa Lainnya - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 251,7 Jt |
| 266138 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tender Gagal spse 3 Jasa Lainnya - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 251,7 Jt |
| 265138 | Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor (Satuan Pengamanan) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 spse 3 Jasa Lainnya - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 767,3 Jt |
| 264138 | Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service) Setda Kabupaten Temanggung TA2013 spse 3 Jasa Lainnya - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 581,8 Jt |
| 261138 | Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Legi Parakan spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2013 - Seleksi Umum - Prakuilifikasi Dua File Kualitas dan Biaya Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,1 M |
| 263138 | Pengadaan Bahan Makan Penerima Manfaat BBRISBG Kartini Temanggung JA 2013 spse 3 Pengadaan Barang - TA 2013 - Lelang Sederhana - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,6 M |
| 262138 | Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kab. Temanggung JA 2013 spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2013 - Lelang Umum - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5,3 M |
| 260138 | Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kab. Temanggung Tender Batal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 5,3 M |
| 257138 | Pengadaan Alat Peraga Kesenian SMP DAK 2011 Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 235,8 Jt |
| 259138 | Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (Bantuan Gubernur TA 2012) spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 200,4 Jt |
| 255138 | Pengadaan Alat Peraga Penjaskes SD DAK 2011 Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 814 Jt |
| 256138 | Pengadaan Meubelair SMP DAK 2010 Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakuilifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 259 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 244138 | Pengadaan Alat-alat peraga pendidikan penjaskes SD tahun 2012 Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,6 M |
| 249138 | Pengadaan Alat Peraga Penjaskes SMP DAK 2011 Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 311,5 Jt |
| 248138 | Pengadaan Alat Peraga Kesenian SMP DAK 2011 Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 235,8 Jt |
| 252138 | Pengadaan Alat Laboratorium IPA dan Alat Peraga IPS SMP DAK 2012 Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 251 Jt |
| 253138 | Pengadaan Alat Olahraga SMP DAK 2010 Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 513,9 Jt |
| 254138 | Pengadaan Meubelair SMP DAK 2010 Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 259 Jt |
| 232138 | Pengadaan Meubelair Perpustakaan SD Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 303,9 Jt |
| 231138 | Pengadaan Meubelair Perpustakaan dan RKB SD Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 469,8 Jt |
| 251138 | Pengadaan Ternak Domba spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 482 Jt |
| 246138 | Pengadaan Ambulans/Pusing Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 374,6 Jt |
| 250138 | Pengadaan Alat-alat Kedokteran spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 665,9 Jt |
| 247138 | Pengadaan Tempat Tidur Pasien spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 886 Jt |
| 245138 | Pengadaan Alat Olahraga SMP DAK 2010 Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 513,9 Jt |
| 242138 | Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Pembelajaran Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa SD Tahun 2012 Tender Ulang spse 3 Evaluasi Ulang Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 6,7 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 243138 | Pengadaan Alat Laboratorium IPA dan Alat Peraga IPS SMP DAK 2012 Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 251 Jt |
| 241138 | Pengadaan Alat Peraga Penjaskes SMP DAK 2011 Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 311,5 Jt |
| 240138 | Pengadaan Alat Peraga Kesenian SMP DAK 2011 Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 235,8 Jt |
| 239138 | Pengadaan Alat Laboratorium IPA dan Alat Peraga IPS DAK SMP 2011 spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 941,3 Jt |
| 238138 | Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP DAK 2012 spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 248 Jt |
| 237138 | Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Matematika, IPA, IPS dan Bahasa SD DAK 2011 spse 3 Evaluasi Ulang Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 236138 | Pengadaan Alat Peraga Penjaskes SD DAK 2011 Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 814 Jt |
| 235138 | Pengadaan Alat Peraga Seni dan Budaya DAK 2011 spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 206,5 Jt |
| 234138 | Pengadaan Buku Perpustakaan SD spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,9 M |
| 233138 | Pengadaan Alat Kesehatajn, Kedokteran dan KB spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 5 M |
| 230138 | Pengadaan Ambulans/Pusling Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Gagal | 374,6 Jt |
| 229138 | Pengadaan Incenerator spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 199 Jt |
| 228138 | Pembangunan Pasar Darurat Pasar Legi Parakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,6 M |
| 226138 | Pengadaan Alat-alat peraga pendidikan penjaskes SD tahun 2012 Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 2,6 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 227138 | pengadaan alat-alat peraga pendidikan seni budaya SD tahun 2012 spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 672 Jt |
| 225138 | Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Pembelajaran Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa SD Tahun 2012 Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 6,7 M |
| 218138 | Pembuatan Ruang Terbuka Hijau Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 295,4 Jt |
| 220138 | PENGADAAN TRUK ARM ROLL DAN KONTAINER Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 456,8 Jt |
| 223138 | Pengadaan Meubelair Perpustakaan dan RKB SD Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 469,8 Jt |
| 224138 | Pengadaan Meubelair Perpustakaan SD Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 303,9 Jt |
| 222138 | Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 3,1 M |
| 221138 | Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |
| 219138 | Pengadaan Buku Perpustakaan SD Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 2,9 M |
| 217138 | Pembangunan Taman Kota dan Taman Kehati spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 238,7 Jt |
| 216138 | Pembangunan Gedung Kantor KPU Kabupaten Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2 M |
| 215138 | Pembuatan Ruang Terbuka Hijau Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 295,4 Jt |
| 214138 | Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan spse 3 Evaluasi Ulang Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 285,4 Jt |
| 211138 | Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 285,4 Jt |
| 204138 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN KWH-METER DAN KABEL LVTC spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 430 Jt |
| 208138 | Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 749,1 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 209138 | Pengadaan Peralatan Computer Numericaly Controled (CNC) SMK spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 349,4 Jt |
| 207138 | Pengadaan Barang Kegiatan Pengembangan Industri Kecil Percepatan Pertumbuhan ekonomi pada Kecamatan dengan PDRB terendah spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 232,5 Jt |
| 205138 | PENGADAAN TRUK ARM ROLL DAN KONTAINER Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 456,8 Jt |
| 206138 | Pembangunan Taman Pengayoman dan Pengadaan Taman spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 880,1 Jt |
| 152138 | Pengadaan konstruksi Pembangunan Gedung BP3K Kecamatan Kandangan Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 391,4 Jt |
| 203138 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pajak Daerah dan PBB TA 2012 spse 3 Evaluasi Ulang Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 915,1 Jt |
| 202138 | Pengadaan Barang Kegiatan Pengembangan Industri Kecil Percepatan Pertumbuhan ekonomi pada Kecamatan Dengan PDRB terendah Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 232,5 Jt |
| 201138 | PAKET VII (tujuh) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jombor Desa Jombor, Kecamatan Jumo Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 271,1 Jt |
| 200138 | Paket XI (sebelas) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gondang, Desa Gemawang Kec. Gemawang Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 271,2 Jt |
| 199138 | Paket X (sepuluh) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitalang, Desa Ketitang Kec. Jumo Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 216,9 Jt |
| 198138 | Pembuatan Pergola spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 118,5 Jt |
| 196138 | Paket I (satu) Rehabilitasi Daerah Irigasi Tegalwungu, Desa Kupon Kecamatan Pringsurat spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 255,3 Jt |
| 197138 | Paket II (dua) Rehabilitasi Daerah Irigasi Jonggolan, Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 249,4 Jt |
| 194138 | Penataan Rest Area Kledung... Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 980 Jt |
| 195138 | PEKERJAAN PEMBANGUNAN TPST DAN TPS spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 143,4 Jt |
| 193138 | PEMELIHARAAN JALAN PAPOAN-LUNGGE Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 326,7 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 190138 | Pengadaan Barang Kegiatan Pengembangan Industri Kecil Percepatan Pertumbuhan ekonomi pada Kecamatan Dengan PDRB terendah Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 232,5 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 185138 | Pengadaan Peralatan Pelatihan Keterampilan Kerja Tender Ulang spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 984,7 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 189138 | Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Tender Ulang Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 749,1 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 188138 | Penataan Rest Area Kledung Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 980 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 186138 | PAKET VII (tujuh) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jombor Desa Jombor, Kecamatan Jumo Tender Ulang Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 271,1 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 167138 | PEMELIHARAAN JALAN BEJEN-NGALIAN spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 746,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 173138 | PEMELIHARAAN JALAN MANDEN-GONDANGAN spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 710,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 174138 | PEMELIHARAAN JALAN PAPONAN-TLOGOWERO spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 711,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 180138 | PEMELIHARAAN JALAN PAPOAN-LUNGGE Tender Gagal spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 326,7 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 181138 | PEMELIHARAAN JALAN KRANGGAN-KALORAN spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 993,9 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 182138 | PEMELIHARAAN JALAN DANUPAYAN-PANDEMULYO spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 490,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 183138 | PEMELIHARAAN JALAN WANUTENGAH-WONOTIRTO spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 995,5 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 176138 | PEMELIHARAAN JALAN BULU-WANUTENGAH spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 819,2 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 178138 | PEMELIHARAAN JALAN GONDOSULI-PAGERGUNUNG spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 762,6 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 175138 | PEMELIHARAAN JALAN DALAM KOTA TEMANGGUNG (JL. AGUS SALIM, JL. COKROAMINOTO, JL. TEMBUS PEMDA) spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 764,3 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 177138 | PEMELIHARAAN JALAN KADAR spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 656,8 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 179138 | PEMELIHARAAN JALAN TEPUSEN-TEGOWANUH spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 654 Jt |
| 169138 | PENINGKATAN JEMBATAN TRAJI-GEDONGSARI spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 215,3 Jt |
| 168138 | PEMELIHARAAN JALAN PARAKAN-DANGKEL spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 382,4 Jt |
| 172138 | PEMELIHARAAN JALAN BEJEN-TRETEP spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 711,8 Jt |
| 171138 | PEMELIHARAAN JALAN DALAM KOTA PARAKAN (JL. KOSASIH, JL. SUWAJI) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 687,2 Jt |
| 170138 | PEMELIHARAAN JALAN LEMPUYANG-TRETEP spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 793,9 Jt |
| 165138 | Jalan Muncar Sukodadi Desa Muncar, Kec. Gemawang & Desa Sukodadi Kecamatan Kendal Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 398 Jt |
| 157138 | Paket VIII (delapan) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kali Mandang Desa Badran, Kec. Kranggan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 216,2 Jt |
| 158138 | Paket IX (sembilan) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Margosono, Desa Lempuyang Kec. Candirote spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 379,8 Jt |
| 159138 | Paket X (sepuluh) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitalang, Desa Ketitang Kec. Jumo Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 216,9 Jt |
| 160138 | Paket XI (sebelas) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gondang, Desa Gemawang Kec. Gemawang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 271,2 Jt |
| 161138 | Paket XII (dua belas) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bedali, Desa Caturanom Kec. Parakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 270,8 Jt |
| 162138 | Paket XIII (tiga belas) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Krekah, Desa Ngalian Kec. Bejen spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 433,9 Jt |
| 163138 | Paket XIV (empat belas) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sipengkol, Desa Padureso Kec. Jumo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 271,2 Jt |
| 164138 | Paket XV (lima belas) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sipontong, Desa Kataan Kec. Ngadirejo spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 189,8 Jt |
| 156138 | Pengadaan Obat Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,5 M |
| 155138 | PEMBANGUNAN KANTOR KECAMATAN WONOBOYO spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,4 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 154138 | Pembangunan Kantor Kecamatan Tembarak (DAK dan Pendampingan Sarpras Pemerintahan) spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,7 M |
| 153138 | Pembangunan Gedung Kantor PD BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 973,2 Jt |
| 151138 | Pengadaan Hand Traktor spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 172,8 Jt |
| 149138 | Pengadaan bahan laboratorium, reagen dan perbekalan kesehatan Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 880 Jt |
| 148138 | Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Krawitan Kec. Candirote Kab. Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 489,6 Jt |
| 145138 | Jalan Muncar Sukodadi Desa Muncar, Kec. Gemawang & Desa Sukodadi Kecamatan Kendal Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 398 Jt |
| 146138 | Jalan Tembarak Gambasan Kec. Tembarak & Kec. Selopampang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 596,3 Jt |
| 147138 | Perbaikan Jalan Desa Lamper Salam Nglondong Kec. Parakan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 149,3 Jt |
| 140138 | Pengadaan Peralatan Pelatihan Keterampilan Kerja Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 984,7 Jt |
| 139138 | Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 749,1 Jt |
| 138138 | Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 4000 liter spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |
| 137138 | Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Temanggung Tahun 2012 spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 230,8 Jt |
| 134138 | Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Tender Batal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Batal | 749,1 Jt |
| 136138 | Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan KB Kecamatan Candirote dan Kecamatan Tembarak spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 461,8 Jt |
| 133138 | Pengadaan Bahan Obat Hewan Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 125,4 Jt |
| 123138 | Pembangunan Puskesmas Pringsurat spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 385 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 126138 | Pengadaan Alat Kedokteran Umum spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 584,1 Jt |
| 127138 | Pengadaan bahan laboratorium, reagen dan perbekalan kesehatan Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 880 Jt |
| 132138 | Pengadaan Traffic Light Tenaga Surya Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Temanggung TA. 2012 spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 320,3 Jt |
| 128138 | PEMELIHARAAN JALAN KEBRAMAN-MUNCAR Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 694,9 Jt |
| 125138 | PEMELIHARAAN JALAN SENGON PANDAK-KARANGSENG Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 275 Jt |
| 131138 | PEMELIHARAAN JALAN DALANGAN-GEMAWANG Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 494,1 Jt |
| 115138 | PAKET II (dua) Rehabilitasi Jaringan Aji Jaya Kelurahan Kertosari, Kowangan, Madureso, Kecamatan Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 432,6 Jt |
| 117138 | PAKET III (tiga) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Nampirejo Desa Mudal dan Desa Nampirejo, Kecamatan Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 270,8 Jt |
| 118138 | PAKET IV (empat) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kali Pajing Desa Blimbing, Kecamatan Kandangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 216,9 Jt |
| 121138 | PAKET VII (tujuh) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jombor Desa Jombor, Kecamatan Jumo Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 271,1 Jt |
| 119138 | PAKET V (lima) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Selilin Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 270,6 Jt |
| 120138 | PAKET VI (enam) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siturunan Desa Plumbon, Kecamatan Selopampang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 238,5 Jt |
| 116138 | PAKET I (satu) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tukwani Desa Banjarsari, Kecamatan Kandangan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 325,4 Jt |
| 122138 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 164,2 Jt |
| 114138 | Pengadaan Peralatan Lalu Lintas DAK Keselamatan Transportasi Darat Dinhubkominfo Kab. Temanggung TA 2012 spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 373 Jt |
| 113138 | Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung BP3K Kecamatan Tretep spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 471,1 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 112138 | Pengadaan konstruksi Pembangunan Gedung BP3K Kecamatan Kandangan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 391,4 Jt |
| 111138 | Pengadaan Konstruksi Pembangunan Gedung BP3K Kecamatan Bansari spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 408,1 Jt |
| 110138 | Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 165,4 Jt |
| 109138 | Pengadaan Obat Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 2,5 M |
| 108138 | Pengadaan Bahan Obat Hewan Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 125,4 Jt |
| 107138 | Pengadaan Ternak Domba spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 482 Jt |
| 106138 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 164,2 Jt |
| 105138 | Renovasi Masjid Agung Darussalam Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 3,9 M |
| 104138 | Pengadaan Jasa Konsultansi Pembuatan DED Gedung Bappeda Kabupaten Temanggung spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2012 - Seleksi Umum - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 125,9 Jt |
| 103138 | Pembuatan Paket DED Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Temanggung Seleksi Batal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA null - Seleksi Umum - Prakuilifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Batal | 125,9 Jt |
| 96138 | PENINGKATAN JEMBATAN KANDANGAN-TEGONG spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 289,6 Jt |
| 97138 | PEMELIHARAAN JALAN MARON-KANDANGAN spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 993,7 Jt |
| 99138 | PEMELIHARAAN JALAN KEBRAMAN-MUNCAR Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 694,9 Jt |
| 95138 | PEMELIHARAAN JALAN CANDIROTO-BANDARHARJO spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 718,9 Jt |
| 101138 | PEMELIHARAAN JALAN DALANGAN-GEMAWANG Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 494,1 Jt |
| 100138 | PEMELIHARAAN JALAN KANDANGAN-TEGONG spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 794,1 Jt |
| 98138 | PEMELIHARAAN JALAN SENGON PANDAK-KARANGSENG Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 275 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|--------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 102138 | PEMELIHARAAN JALAN KANDANGAN-ROWOSENENG spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 769,6 Jt |
| 87138 | PAKET II (DUA) PSAB DESA KRAJAN KECAMATAN TEMBARAK spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 158,6 Jt |
| 89138 | PAKET III (TIGA) PSAB DESA BATURSARI KECAMATAN CANDIROTO spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 218,3 Jt |
| 90138 | PAKET IV (EMPAT) PSAB DESA TEMPURAN KECAMATAN KALORAN spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 175,2 Jt |
| 86138 | PAKET I (SATU) PSAB DESA CAMPURANOM KECAMATAN BANSARI spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 224 Jt |
| 91138 | Renovasi Masjid Agung Darussalam Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 3,9 M |
| 93138 | PENINGKATAN JALAN CEMORO-WATES spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,7 M |
| 94138 | PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN WONOBOYO – CEMORO KEC. WONOBOYO spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,5 M |
| 88138 | Pengadaan Mobil Ambulance/Pusling spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 396 Jt |
| 81138 | Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan IPAL Gedung B RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,8 M |
| 80138 | Pembangunan/Rehabilitasi Total Gedung Olah Raga (GOR) Bambu Runcing Kabupaten Temanggung spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,5 M |
| 79138 | Pembangunan TPA Sanggrahan Tahap III Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,3 M |
| 78138 | Rehabilitasi dan Perluasan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 137,5 Jt |
| 76138 | Pembangunan Puskesmas Pringsurat Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Gagal | 385 Jt |
| 77138 | Pembangunan PKD Selosabrang-Bejen Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 198 Jt |
| 75138 | Pengawasan Pembangunan Gedung Pemuda dan Kebudayaan spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2012 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 83 Jt |
| 74138 | Pembangunan Gedung Pemuda dan Kebudayaan spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 6,8 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|-------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 73138 | Pembangunan TPA Sanggrahan Tahap III Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 2,3 M |
| 72138 | Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan IPAL Gedung B RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 2,8 M |
| 66138 | Pengadaan Penanganan Jaringan Listrik Pasar Daerah Tahun Anggaran 2012 Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 402,3 Jt |
| 67138 | Pembangunan Puskesmas Pringsurat Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Gagal | 385 Jt |
| 68138 | Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Bejen spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 825 Jt |
| 69138 | Pembangunan Puskesmas Gemawang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 935 Jt |
| 70138 | Pembangunan PKD Selosabrang-Bejen Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Gagal | 198 Jt |
| 71138 | Rehabilitasi dan Perluasan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Gagal | 137,5 Jt |
| 65138 | PENGADAAN PUPUK TANAMAN (ORGANIK DAN ANORGANIK) spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 331,7 Jt |
| 63138 | Pengadaan Sewa Akses Bandwidth LPSE Temanggung TA 2012 spse 3 Jasa Lainnya - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 285,6 Jt |
| 61138 | Pengadaan Penanganan Jaringan Listrik Pasar Daerah Tahun Anggaran 2012 Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 402,3 Jt |
| 59138 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tempat Relokasi spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 925,5 Jt |
| 58138 | Pengadaan Penyediaan Barang/Jasa Cetakan dan Penggandaan Blanko Sekuriti dan Formulir non Sekuriti spse 3 Jasa Lainnya - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 435,6 Jt |
| 57138 | Pengadaan Bahan Material Aspal Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 774,9 Jt |
| 56138 | Pengadaan Bahan Material Aspal Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 774,9 Jt |
| 55138 | Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor Cleaning Service Setda Kabupaten Temanggung TA 2012 Tender Ulang spse 3 Evaluasi Ulang Jasa Lainnya - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 569,8 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|-------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| 54138 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD & Keluarga TA 2012 Tender Ulang spse 3 Jasa Lainnya - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 235,8 Jt |
| 53138 | Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor Cleaning Service Setda Kabupaten Temanggung TA 2012 Tender Gagal spse 3 Jasa Lainnya - TA 2012 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 569,8 Jt |
| 51138 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD TA 2012 spse 3 Jasa Lainnya - TA 2011 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 118,3 Jt |
| 52138 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD & Keluarga TA 2012 Tender Gagal spse 3 Jasa Lainnya - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 235,8 Jt |
| 50138 | Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penjaminan Mutu SMP RSBI (Bantuan Gubernur) Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung TA 2011 Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 362,3 Jt |
| 49138 | Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Penjaminan Mutu SMP RSBI (Bantuan Gubernur) Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung TA 2011 Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 362,3 Jt |
| 48138 | Pengadaan Hidrant Diesel Pasar Kliwon Temanggung Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 275 Jt |
| 47138 | Pengadaan Alat Teleconference SMAN 1 dan SMAN 2 Temanggung spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 142,7 Jt |
| 44138 | Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,1 M |
| 45138 | Pengadaan Buku Perpustakaan SD Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,4 M |
| 46138 | Pengadaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit Paket1 spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Prakuilifikasi Dua File Sistem Nilai Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,1 M |
| 43138 | Pengadaan Hidrant Diesel Pasar Kliwon Temanggung Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 275 Jt |
| 42138 | Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 266,8 Jt |
| 41138 | Pengadaan Sarana dan Prasana KB Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 394,7 Jt |
| 40138 | Pengadaan Peralatan Bantuan Pembelajaran Peralatan Pendidikan Bidang Listrik dan Elektronika SMK Negeri Tembarak Kabupaten Temanggung spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 185,5 Jt |
| 39138 | Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan Tender Gagal spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 266,8 Jt |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|-------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 38138 | Pengadaan Alat Olah Raga SMP Tender Ulang Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 495 Jt |
| 37138 | Pengadaan Sarana dan Prasana KB Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 394,7 Jt |
| 35138 | Belanja bahan obat-obatan (alat kontrasepsi) spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 231,7 Jt |
| 33138 | Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran SD Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 2,9 M |
| 32138 | Pengadaan Meubelair SD dan SMP Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 577,7 Jt |
| 31138 | Pengadaan Reagensia dan Bahan Laboratorium Tender Ulang spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 110 Jt |
| 30138 | Pembuatan DED Renovasi Gedung DPRD Seleksi Ulang spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2011 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 86,6 Jt |
| 20138 | Pembuatan DED Renovasi Gedung DPRD Seleksi Gagal spse 3 Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2011 - Seleksi Sederhana - Prakualifikasi Satu File Biaya Terendah Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Seleksi Gagal | 86,6 Jt |
| 29138 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Mobilitas KB (Mobil Unit Pelayanan KB beserta Perlengkapannya) spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 546,6 Jt |
| 28138 | Pengadaan 1 Truk Arm roll dan 5 kontainer Tender Ulang spse 3 Evaluasi Ulang Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 431,2 Jt |
| 27138 | Paket 3:Pemasangan Jaringan Distribusi Listrik dan LPJU Tender Ulang spse 3 Pekerjaan Konstruksi - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 558,6 Jt |
| 22138 | Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 4,1 M |
| 21138 | Pengadaan Buku Perpustakaan SD Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 4,4 M |
| 25138 | Pengadaan Meubelair SD dan SMP Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 577,7 Jt |
| 26138 | Pengadaan Alat Olah Raga SMP Tender Gagal spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 495 Jt |
| 24138 | Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia Interaktif SD spse 3 Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 1,2 M |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|-------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 23138 | Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran SD Tender Gagal <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 2,9 M |
| | Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 19138 | Pengadaan Reagensia dan Bahan Laboratorium Tender Gagal <input type="button" value="spse 3"/> | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Gagal | 110 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 17138 | Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 Tender Ulang <input type="button" value="spse 3"/> | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Sudah Selesai | 2,2 M |
| | Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 18138 | Pengadaan Pakaian Seragam Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 136 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 15138 | Paket 3:Pemasangan Jaringan Distribusi Listrik dan LPJU Tender Gagal <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 558,6 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 16138 | Paket 2 : Pekerjaan Pemasangan Jaringan Distribusi Air Minum Tender Ulang <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 396,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 14138 | Paket 2 : Pekerjaan Pemasangan Jaringan Distribusi Air Minum Tender Gagal <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 396,4 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 13138 | Paket 1 : Pekerjaan Pembangunan Septictank Komunal dan TPS <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 738,7 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 12138 | Pengadaan 1 Truk Arm roll dan 5 kontainer Tender Gagal <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 431,2 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 11138 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Mobilitas KB (Mobil Unit Pelayanan KB beserta Perlengkapannya) Tender Ulang Tender Gagal <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 501,7 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 10138 | Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 Tender Ulang Tender Gagal <input type="button" value="spse 3"/> | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Gagal | 2,2 M |
| | Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 9138 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Mobilitas KB (Mobil Unit Pelayanan KB beserta Perlengkapannya) Tender Gagal <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 501,7 Jt |
| | Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 4138 | Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 Tender Ulang Tender Gagal <input type="button" value="spse 3"/> | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Gagal | 2,2 M |
| | Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 7138 | Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung BP3K Paket I Kecamatan Gemawang Tender Ulang <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 442,7 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 5138 | Pekerjaan Konstruksi Gedung BP3K Paket II Kecamatan Tlogomulyo <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 419,3 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 6138 | Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung BP3K Paket I Kecamatan Gemawang Tender Gagal <input type="button" value="spse 3"/> | LPSE Temanggung | Tender Gagal | 442,7 Jt |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

| Kode | Nama Paket | K/L/PD/Instansi Lainnya | Tahapan | HPS |
|------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 3138 | Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 Tender Gagal spse 3 | Arsip Nasional Republik Indonesia | Tender Gagal | 2,2 M |
| | Pengadaan Barang - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |
| 2138 | Pembangunan Rumah Sakit Temanggung spse 3 | LPSE Temanggung | Tender Sudah Selesai | 4,3 M |
| | Pekerjaan Konstruksi - TA 2011 - Lelang Umum - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem Gugur Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat | | | |

Tampilan 1 sampai 2,673 dari 2,673 data

*) Link *Harga Penawaran* hanya muncul jika tender tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file