

Kegiatan : Pengelompokan Pekerjaan Setelah Menunggu Permis
 Paket Pekerjaan : Pembangunan Talud Bantaran SMN 2 Wonorejo Satap
 Pemas : CV INDIRA PRASITA

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME HPS	VOLUME TEKSTUR	VOLUME TERSERVIS	HARGA SATUAN HPS	HARGA SAT. PENAWARAN	HARGA SAT. NEGOSIASI (apabila ada)	JUMLAH HPS	JUMLAH TOTAL HPS DALAM PENAWARAN	JUMLAH TERSERVIS	JUMLAH NEGOSIASI (apabila ada)																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7*8	11	12 = 7*9	13 = 7*13																																																			
I.	PENGANGKUTAN TALUD SINDIRAN																																																														
1.	PERSIAPAN LAPANGAN/SITE WORK																																																														
1.1	PEKERJAAN PERSIAPAN																																																														
1	Pek. Pembuatan Papan Nama Proyek	unit	1,00	1,00	1,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00																																																			
2	Pek. Plakat Nama Kegiatan (Proses)	unit	1,00	1,00	1,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00																																																			
3	Pengukuran dan Pemasngan Kowplank	unit	1,00	1,00	1,00	1.000.000,00	945.000,00	800.000,00	1.000.000,00	945.000,00	800.000,00	800.000,00																																																			
1.2	PEKERJAAN GALIAN TANAH																																																														
1	Pek. Penggalan 1 m3 Tanah Biasa Sedalam 0 s.d. 1m Untuk Volume sd 200m3	m3	22,10	22,10	22,10	90.455,60	90.003,32	90.003,32	1.999.066,76	1.989.073,37	1.989.073,37	1.989.073,37																																																			
2	Pek. 1 m3 Urutan Kembali Galian Tanah Tanpa Pemasatan Secara Manual	m3	19,28	19,28	19,28	72.010,00	71.690,29	71.690,29	1.388.592,60	1.381.117,99	1.381.117,99	1.381.117,99																																																			
1.3	PEKERJAAN TIMBUNAN DAN PEMADATAN (TERMASUK PERATAAN DAN PERABAHAN)																																																														
3	Pek. 1 m3 Urutan dengan Pasir Urut Untuk Volume sd 200 m3 Tanpa Pemasatan Secara Manual	m3	1,53	1,53	1,53	397.119,66	393.134,26	393.134,26	607.593,39	604.593,42	604.593,42	604.593,42																																																			
1.4	PEKERJAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG																																																														
1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	m3	1,00	1,00	1,00	728.790,00	700.000,00	690.000,00	728.790,00	700.000,00	700.000,00	690.000,00																																																			
2.2	PEKERJAAN STRUKTUR BETON																																																														
2.2.1	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS																																																														
1	Slab 15/20																																																														
a.	Pembesian	kg	53,14	53,14	53,14	22.753,63	22.640,06	22.640,06	1.209.136,33	1.203.092,79	1.203.092,79	1.203.092,79																																																			
b.	Reklating (3x Pakai)	m2	2,00	2,00	2,00	168.152,16	167.291,50	167.291,50	336.364,32	334.583,00	334.583,00	334.583,00																																																			
c.	Beton Fc 15 Mpa	m3	0,30	0,30	0,30	1.264.346,00	1.258.026,26	1.258.026,26	379.304,40	377.407,68	377.407,68	377.407,68																																																			
2	Kolom praktis 15/15																																																														
a.	Pembesian	kg	45,46	45,46	45,46	22.753,63	22.640,06	22.640,06	988.881,49	983.937,01	983.937,01	983.937,01																																																			
b.	Reklating (3x Pakai)	m2	1,53	1,53	1,53	227.664,04	226.545,62	226.545,62	348.306,58	346.614,60	346.614,60	346.614,60																																																			
c.	Beton Fc 15 Mpa	m3	0,18	0,18	0,18	1.264.346,00	1.258.026,26	1.258.026,26	227.582,64	226.444,73	226.444,73	226.444,73																																																			
3	Ring balk 15/20																																																														
a.	Pembesian	kg	53,14	53,14	53,14	22.753,63	22.640,06	22.640,06	1.209.136,33	1.203.092,79	1.203.092,79	1.203.092,79																																																			
b.	Reklating (3x Pakai)	m2	4,00	4,00	4,00	234.619,36	233.446,68	233.446,68	898.479,92	893.787,52	893.787,52	893.787,52																																																			
c.	Beton Fc 15 Mpa	m3	0,30	0,30	0,30	1.264.346,00	1.258.026,26	1.258.026,26	379.304,40	377.407,68	377.407,68	377.407,68																																																			
II.	PEKERJAAN STRUKTUR																																																														
2.2.2	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH																																																														
1	Pek. Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 6 IP Cara Manual	m3	60,10	60,10	60,10	1.064.778,66	1.059.434,77	1.059.434,77	63.993.197,47	63.673.231,68	63.673.231,68	63.673.231,68																																																			
III.	PEKERJAAN ARSITEKTUR																																																														
3.7	PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN																																																														
1	Pek. Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4IP Tebal 15mm	m2	8,00	8,00	8,00	56.107,40	55.826,87	55.826,87	446.819,20	446.614,96	446.614,96	446.614,96																																																			
2	Pek. Pemasangan 1 m2 Acian	m2	8,00	8,00	8,00	42.849,57	42.633,52	42.633,52	342.796,56	341.082,56	341.082,56	341.082,56																																																			
3	Pek. Finishing Slar (Pemasngan Batu)	m2	40,00	40,00	40,00	32.267,29	32.103,39	32.103,39	1.290.691,60	1.284.238,00	1.284.238,00	1.284.238,00																																																			
IV.	PEKERJAAN PLAMING																																																														
9	PEKERJAAN JARINGAN PIPA DI LUAR GEDUNG																																																														
9.1	Pipa PVC																																																														
1	Pek. Pemasngan 1 m Pipa PVC Ø 63mm	m	29,00	29,00	29,00	59.018,72	58.753,47	58.753,47	1.712.412,68	1.703.890,63	1.703.890,63	1.703.890,63																																																			
<table><tr><td>Cek Harga Penawaran dan Harga Terkoreksi :</td><td>OK</td></tr><tr><td>Harga Total HPS :</td><td>Rp 88.829.036,66</td></tr><tr><td>Koreksi Nilai Total terhadap Nilai Total HPS</td><td>OK</td></tr><tr><td>Seluruh harga HPS dg Harga terkoreksi</td><td>Rp 88.806,47</td></tr><tr><td>Seluruh harga HPS dg Harga Negoisasi (apabila ada Negoisasi)</td><td>Rp (88.090.080,19)</td></tr><tr><td>Harga Total Terkoreksi</td><td>Rp 88.306.330,19</td></tr><tr><td>Harga Total Negoisasi (apabila ada)</td><td>Rp 88.090.080,19</td></tr><tr><td>Prosentase penawaran terhadap HPS</td><td>89,42%</td></tr><tr><td>Prosentase negoisasi terhadap Negoisasi</td><td>99,17%</td></tr></table>													Cek Harga Penawaran dan Harga Terkoreksi :	OK	Harga Total HPS :	Rp 88.829.036,66	Koreksi Nilai Total terhadap Nilai Total HPS	OK	Seluruh harga HPS dg Harga terkoreksi	Rp 88.806,47	Seluruh harga HPS dg Harga Negoisasi (apabila ada Negoisasi)	Rp (88.090.080,19)	Harga Total Terkoreksi	Rp 88.306.330,19	Harga Total Negoisasi (apabila ada)	Rp 88.090.080,19	Prosentase penawaran terhadap HPS	89,42%	Prosentase negoisasi terhadap Negoisasi	99,17%	<table><tr><td>JUMLAH</td><td>80.022.597,87</td><td>79.339.432,39</td><td>79.339.432,39</td><td>79.360.432,39</td></tr><tr><td>PTN (11%)</td><td>8.802.438,79</td><td>8.791.097,39</td><td>8.791.097,39</td><td>8.729.647,39</td></tr><tr><td>JUMLAH TOTAL</td><td>88.825.036,66</td><td>88.130.530,19</td><td>88.130.530,19</td><td>88.090.080,19</td></tr><tr><td>pembulatan</td><td>88.825.000,00</td><td>88.130.530,19</td><td>88.130.530,19</td><td>88.090.080,19</td></tr><tr><td>SELISIH (terkoreksi--Harga Penawaran)</td><td>Rp -</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>SELISIH (negoisasi--Harga Penawaran)-apabila ada negoisasi</td><td>Rp (216.490,00)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>			JUMLAH	80.022.597,87	79.339.432,39	79.339.432,39	79.360.432,39	PTN (11%)	8.802.438,79	8.791.097,39	8.791.097,39	8.729.647,39	JUMLAH TOTAL	88.825.036,66	88.130.530,19	88.130.530,19	88.090.080,19	pembulatan	88.825.000,00	88.130.530,19	88.130.530,19	88.090.080,19	SELISIH (terkoreksi--Harga Penawaran)	Rp -	-	-	-	SELISIH (negoisasi--Harga Penawaran)-apabila ada negoisasi	Rp (216.490,00)	-	-	-
Cek Harga Penawaran dan Harga Terkoreksi :	OK																																																														
Harga Total HPS :	Rp 88.829.036,66																																																														
Koreksi Nilai Total terhadap Nilai Total HPS	OK																																																														
Seluruh harga HPS dg Harga terkoreksi	Rp 88.806,47																																																														
Seluruh harga HPS dg Harga Negoisasi (apabila ada Negoisasi)	Rp (88.090.080,19)																																																														
Harga Total Terkoreksi	Rp 88.306.330,19																																																														
Harga Total Negoisasi (apabila ada)	Rp 88.090.080,19																																																														
Prosentase penawaran terhadap HPS	89,42%																																																														
Prosentase negoisasi terhadap Negoisasi	99,17%																																																														
JUMLAH	80.022.597,87	79.339.432,39	79.339.432,39	79.360.432,39																																																											
PTN (11%)	8.802.438,79	8.791.097,39	8.791.097,39	8.729.647,39																																																											
JUMLAH TOTAL	88.825.036,66	88.130.530,19	88.130.530,19	88.090.080,19																																																											
pembulatan	88.825.000,00	88.130.530,19	88.130.530,19	88.090.080,19																																																											
SELISIH (terkoreksi--Harga Penawaran)	Rp -	-	-	-																																																											
SELISIH (negoisasi--Harga Penawaran)-apabila ada negoisasi	Rp (216.490,00)	-	-	-																																																											

CV. INDIRA PRASITA
 Jember, 23 Juli 2026

Temanggung, 23 Juli 2026
 PIRABAT PENGADAAN
 Widihi Wandihi, S.T.